

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	R 8 信濃川下流内外水一体型リスクマップ検討業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	238 日間	自 令和 8年 4月25日	至 令和 8年12月18日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

# 積算内訳書

業務名	R 8 信濃川下流内外水一体型リスクマップ検討業務			業種	設計業務
				項目	内外水一体型リスクマップ検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
内外水一体型リスクマップ検討	式	1	10,905,700		
内外水一体型リスクマップ検討	式	1	10,905,700		
計画準備	式	1	182,800	計画準備	1 式
資料収集	式	1	207,700	資料収集	1 式
現地踏査	式	1	356,300	現地踏査	1 式
既往浸水解析モデルの精査	式	1	1,088,700	既往浸水解析モデルの精査	1 式
浸水解析の実施	式	1	811,600	浸水解析の実施	1 式
多段階の浸水想定図の作成	式	1	550,150	多段階の浸水想定図の作成	1 式
水害リスクマップの作成	式	1	550,150	水害リスクマップの作成	1 式
関係機関協議資料の作成	式	1	1,589,400	関係機関協議資料の作成	1 式
公開用内外水リスクマップモデルの作成	式	1	1,198,900	公開用内外水リスクマップモデルの作成	1 式
田んぼダムの貯留効果検討	式	1	3,826,900	田んぼダムの貯留効果検討	1 式
				技術レポート（案）の作成	1 式
				ガイドライン（更新案）の作成	1 式
報告書作成	式	1	543,100	報告書作成	1 式
共通	式	1	779,460		

# 積算内訳書

業務名	R 8 信濃川下流内外水一体型リスクマップ検討業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	639,800		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
直接経費	式	1	353,108		
直接経費	式	1	353,108		
旅費交通費	式	1	174,108	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	179,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	12,038,268		
その他原価	式	1	6,292,458		
一般管理費等	式	1	9,869,274		
業務価格	式	1	28,200,000		