

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削その9工事
工事地名	新潟県燕市真木山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	291日間	自 令和 6年 6月 7日 至 令和 7年 3月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	173,378,620	
河川土工	式	1	173,378,620	
掘削工 (ICT)	式	1	173,378,620	掘削 (ICT) 28,800 m3 土砂 ; 掘削 86,200 m3 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
直接工事費	式	1	173,378,620	
共通仮設費	式	1	15,025,451	
共通仮設費	式	1	3,166,451	
運搬費	式	1	945,200	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	696,251	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,525,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,859,000	
純工事費	式	1	188,404,071	
現場管理費	式	1	44,331,000	
工事原価	式	1	232,735,071	
一般管理費等	式	1	35,624,929	

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その9 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	268,360,000	