

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その1 1 工事
工事地名	新潟県長岡市榎下町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	305日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その1 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	101,659,930	
河川土工	式	1	101,659,930	
掘削工 (ICT)	式	1	101,659,930	掘削 (ICT) 3,800 m3 土砂 ; 掘削 (ICT) 1,900 m3 (水中) 土砂 ; 掘削 11,500 m3 土砂 ; 掘削 5,800 m3 (水中) 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 23,000 m3 敷均し (ルース) ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 ;
直接工事費	式	1	101,659,930	
共通仮設費	式	1	12,354,988	
共通仮設費	式	1	4,604,988	
準備費	式	1	2,983,150	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	625,838	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	996,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,750,000	

