

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 3 工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊蛇塚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	303日間	自 令和 7年 5月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その１３工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	146,635,722		
河川土工	式	1	145,634,200		
掘削工 (ICT)	式	1	145,634,200	掘削 (ICT)	23,500 m3
				土砂；	
				掘削	70,500 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
構造物撤去工	式	1	1,001,522		
構造物取壊し工	式	1	366,068	舗装版破碎	1,730 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	635,454	殻運搬	1 式
				アスファルト殻；	
				殻処分	86 m3
				アスファルト殻；	
直接工事費	式	1	146,635,722		
共通仮設費	式	1	13,339,257		
共通仮設費	式	1	2,987,257		
運搬費	式	1	974,800	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	681,457	保守管理 (ICT)	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,331,000		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その１３工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	10,352,000	
純工事費	式	1	159,974,979	
現場管理費	式	1	39,529,000	
工事原価	式	1	199,503,979	
一般管理費等	式	1	31,196,021	
工事価格	式	1	230,700,000	