

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 4 工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊蛇塚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	303日間	自 令和 7年 5月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その1 4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	152,129,739	
河川土工	式	1	151,211,680	
掘削工(ICT)	式	1	151,211,680	掘削(ICT) 24,400 m3 土砂； 掘削 73,200 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
構造物撤去工	式	1	918,059	
構造物取壊し工	式	1	334,328	舗装版破碎 1,580 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；
運搬処理工	式	1	583,731	殻運搬 1 式 アスファルト殻； 殻処分 79 m3 アスファルト殻；
直接工事費	式	1	152,129,739	
共通仮設費	式	1	13,689,461	
共通仮設費	式	1	3,025,461	
運搬費	式	1	974,800	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	684,661	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,366,000	

