

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削その18工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊新長地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	327日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その１８工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	176,434,823	
河川土工	式	1	164,871,170	
掘削工 (ICT)	式	1	164,871,170	掘削 (ICT) 85,700 m3 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 [分水西部 A 地区] 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 [平野新地区] 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 [年友地区] 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	11,563,653	
工事用道路工	式	1	10,975,125	敷鉄板 1 式 設置・撤去 ;
仮水路工	式	1	588,528	素掘側溝 1 式
直接工事費	式	1	176,434,823	
共通仮設費	式	1	24,721,920	
共通仮設費	式	1	12,737,920	
運搬費	式	1	7,840,920	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	2,747,000	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その１８工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,552,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,984,000	
純工事費	式	1	201,156,743	
現場管理費	式	1	46,426,000	
工事原価	式	1	247,582,743	
一般管理費等	式	1	37,577,257	
工事価格	式	1	285,160,000	