

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|---------------------|
| 業務名 | 令和7年度大河津分水路河道計画検討業務 |
| 履行場所 | 信濃川河川事務所大河津出張所管内 |

2. 業務内容

| | | |
|---------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 信濃川河川事務所 | 計画課 |
| 2) 履行期間 | 320 日間 | 自 令和 7年11月15日 至 令和 8年 9月30日 |
| 3) 設計説明 | | |
| 4) 業務内容 | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度大河津分水路河道計画検討業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|-------------------------------|---------------------|----|-----------|-------------------------------|------------|
| | | | | 項目 | 河川調査・設計 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 河川調査・設計 | 式 | 1 | 6,491,400 | | |
| 河道計画検討 | 式 | 1 | 6,491,400 | | |
| 計画準備 | 式 | 1 | 234,600 | 計画準備 | 1 式 |
| 現地調査 | 式 | 1 | 215,300 | 現地調査 | 1 式 |
| 整備計画河道の河床安定性検討 | 式 | 1 | 970,300 | 整備計画河道の河床安定性検討 | 1 式 |
| 整備内容及び段階整備手順の詳細検討 | 式 | 1 | 2,524,000 | 整備内容及び段階的整備手順の詳細検討 | 1 式 |
| 大河津分水路の気候変動を考慮した 流下能力の感度分析 | 式 | 1 | 1,190,000 | 大河津分水路の気候変動を考慮した 流下能力の感度分析 | 1 式 |
| 河道計画検討資料作成 | 式 | 1 | 862,200 | 河道計画検討資料作成 | 1 式 |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 495,000 | 報告書作成 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 1,019,470 | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 1,019,470 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 437,500 | 打合せ | 1 式 |
| その他 | 式 | 1 | 446,550 | 照査 照査技術者による報告 | 1 式 3 回 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 135,420 | 公開成果品作成 | 1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 262,911 | | |

