

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 業務名  | 令和6・7年度高田河川国道事務所積算技術その1業務 |
| 履行場所 | 高田河川国道事務所管内               |

## 2. 業務内容

|         |                 |               |  |
|---------|-----------------|---------------|--|
| 1) 事務所名 | 高田河川国道事務所 工務第二課 |               |  |
| 2) 履行期間 | 730 日間          | 自 令和 6年 4月 1日 |  |
|         |                 | 至 令和 8年 3月31日 |  |
| 3) 設計説明 |                 |               |  |
| 4) 業務内容 |                 |               |  |

# 積算内訳書

| 業務名         | 令和6・7年度高田河川国道事務所積算技術その1業務 |     |            | 業 種            | 発注者支援業務等 |
|-------------|---------------------------|-----|------------|----------------|----------|
|             |                           |     |            | 項 目            | 積算技術業務   |
| 項目・工種・種別    | 単 位                       | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳        |          |
| 積算技術業務      | 式                         | 1   | 54,537,700 |                |          |
| 直接人件費       | 式                         | 1   | 54,293,700 |                |          |
| 業務計画        | 式                         | 1   | 118,200    | 業務計画           | 1 式      |
| 打合せ         | 式                         | 1   | 3,539,100  | 業務全体計画等に関する打合せ | 1 式      |
|             |                           |     |            | 工事毎の打合せ        | 120 回    |
| 現地調査        | 式                         | 1   | 2,862,000  | 現地調査           | 60 回     |
| 道路改良工事      | 式                         | 1   | 17,053,600 | 当初設計           | 6 工事     |
|             |                           |     |            | 変更設計           | 14 工事    |
| 舗装工事        | 式                         | 1   | 4,666,400  | 当初設計           | 2 工事     |
|             |                           |     |            | 変更設計           | 6 工事     |
| 橋梁下部工事      | 式                         | 1   | 4,327,200  | 当初設計           | 2 工事     |
|             |                           |     |            | 変更設計           | 4 工事     |
| 鋼橋上部工事      | 式                         | 1   | 2,056,400  | 当初設計           | 1 工事     |
|             |                           |     |            | 変更設計           | 1 工事     |
| コンクリート橋上部工事 | 式                         | 1   | 1,998,800  | 当初設計           | 1 工事     |
|             |                           |     |            | 変更設計           | 1 工事     |

# 積算内訳書

| 業務名           | 令和6・7年度高田河川国道事務所積算技術その1業務 |     |             | 業 種         | 発注者支援業務等 |
|---------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|----------|
|               |                           |     |             | 項 目         | 積算技術業務   |
| 項目・工種・種別      | 単 位                       | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳     |          |
| 道路維持工事        | 式                         | 1   | 4,496,800   | 当初設計        |          |
|               |                           |     |             | 変更設計        | 2 工事     |
| 道路修繕工事        | 式                         | 1   | 10,052,800  | 当初設計        | 4 工事     |
|               |                           |     |             | 変更設計        | 4 工事     |
| 電線共同溝工事       | 式                         | 1   | 1,897,600   | 当初設計        | 8 工事     |
|               |                           |     |             | 変更設計        | 1 工事     |
| 電気設備工事        | 式                         | 1   | 1,224,800   | 当初設計        | 1 工事     |
|               |                           |     |             | 変更設計        | 1 工事     |
| 直接経費          | 式                         | 1   | 244,000     |             |          |
| 直接経費          | 式                         | 1   | 244,000     | 旅費・交通費（率計上） | 1 式      |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                         | 1   | 54,537,700  |             |          |
| その他原価         | 式                         | 1   | 29,237,157  |             |          |
| 一般管理費等        | 式                         | 1   | 45,105,143  |             |          |
| 業務価格          | 式                         | 1   | 128,880,000 |             |          |
|               |                           |     |             |             |          |