

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度直江津管内路面維持補修工事
工事地名	直江津国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	391日間	自 令和8年3月6日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度直江津管内路面維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	43,673,238	
舗装工	式	1	41,912,808	
切削オーバーレイ工	式	1	41,912,808	切削オーバーレイ 11,200 m2 平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質 材入 舗装厚50mm ; 殻運搬(路面切削) 560 m3 アスファルト殻(切削) ; 殻処分 560 m3 アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	595,530	
区画線工	式	1	595,530	〆イント式区画線 600 m 水性型 実線 加熱式 黄 W=15cm ; 〆イント式区画線 500 m 水性型 実線 加熱式 白 W=15cm ; 〆イント式区画線 2,200 m 水性型 実線 常温式 白 W=15cm ; 〆イント式区画線 400 m 水性型 破線 加熱式 白 W=15cm ;
仮設工	式	1	1,164,900	
交通管理工	式	1	1,164,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	43,673,238	
共通仮設費	式	1	7,709,000	
共通仮設費	式	1	768,000	
運搬費	式	1	284,000	建設機械運搬費 1 式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度直江津管内路面維持補修工事【子安地区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	24,682,668	
舗装工	式	1	23,428,160	
切削オーバーレイ工	式	1	23,428,160	切削オーバーレイ (夜間施工) 平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質 材入 舗装厚50mm ; 殻運搬(路面切削) (夜間施工) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	354,528	
区画線工	式	1	354,528	ポイント式区画線 (夜間施工) 水性型 実線 常温式 白 W=15cm ; ポイント式区画線 (夜間施工) 水性型 破線 加熱式 白 W=15cm ;
仮設工	式	1	899,980	
交通管理工	式	1	899,980	交通誘導警備員 (夜間施工)
直接工事費	式	1	24,682,668	
共通仮設費	式	1	4,882,000	
共通仮設費	式	1	452,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費

積算内訳書

工事名	令和7・8年度直江津管内路面維持補修工事【下稲田地区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	9,214,108	
舗装工	式	1	8,737,050	
切削オーバーレイ工	式	1	8,737,050	切削オーバーレイ (夜間施工) 平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質 材入 舗装厚50mm ; 2,100 m2 殻運搬(路面切削) (夜間施工) 105 m3 アスファルト殻(切削) ; 殻処分 105 m3 アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	132,948	
区画線工	式	1	132,948	ポイント式区画線 (夜間施工) 水性型 実線 常温式 白 W=15cm ; 600 m ポイント式区画線 (夜間施工) 水性型 破線 加熱式 白 W=15cm ; 120 m
仮設工	式	1	344,110	
交通管理工	式	1	344,110	交通誘導警備員 (夜間施工) 1 式
直接工事費	式	1	9,214,108	
共通仮設費	式	1	2,310,000	
共通仮設費	式	1	282,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度直江津管内路面維持補修工事【管内】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	2,953,100	
舗装工	式	1	2,458,900	
アスファルト舗装補修工	式	1	2,458,900	クラック処理 1,000 m 加熱注入式目地材 アスファルト系 低弾性 ; パッチング 50 t ⑩密粒度アスコン(13FH)改質材入 ;
仮設工	式	1	494,200	
交通管理工	式	1	494,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,953,100	
共通仮設費	式	1	779,000	
共通仮設費	式	1	59,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	59,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	720,000	
純工事費	式	1	3,732,100	
現場管理費	式	1	1,883,000	
工事原価	式	1	5,615,100	