

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度保倉川放水路河道計画検討業務
履行場所	高田河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	調査第一課
2) 履行期間	255 日間	自 令和 8年 4月18日 至 令和 8年12月28日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和8年度保倉川放水路河道計画検討業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	2,026,150		
河床材料調査	式	1	2,026,150		
現地踏査	式	1	182,800	現地踏査	1 式
河床土の採取	式	1	910,000	河床土の採取	20 箇所
室内試験	式	1	290,000	土の粒度試験 ふるい分析 (試料0.5~2.0kg)	20 試料
報告書作成	式	1	643,350	報告書作成	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	2,026,150		
間接費	式	1	1,563,850		
諸経費	式	1	1,563,850		
一般調査業務費	式	1	3,590,000		
解析等調査	式	1	0		
直接業務費	式	1	0		
共通	式	1	0		
直接経費	式	1	0		
直接経費	式	1	0		
旅費交通費	式	1	0	旅費交通費 (率計上・宿泊無)	

積算内訳書

業務名	令和8年度保倉川放水路河道計画検討業務			業種	地質調査
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	0		
その他原価	式	1	0		
一般管理費等	式	1	0		
解析等調査業務費	式	1	0		
調査業務価格	式	1	3,590,000		
河道計画検討	式	1	14,143,150		
河道計画検討	式	1	14,143,150		
河道計画検討	式	1	14,143,150	計画準備 既存資料収集整理 放水路分派施設導水路改良検討 潟川周辺の水管理検討 新規事業採択時評価に向けた検討 堤防護岸設計見直し 施工計画検討 報告書作成	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
共通	式	1	779,460		

積算内訳書

業務名	令和8年度保倉川放水路河道計画検討業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	639,800		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
直接経費	式	1	418,346		
直接経費	式	1	418,346		
旅費交通費	式	1	222,346	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	196,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,340,956		
その他原価	式	1	8,035,825		
一般管理費等	式	1	12,583,219		
業務価格	式	1	35,960,000		
業務価格	式	1	39,550,000		