

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務
履行場所	高田河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 調査第一課		
2) 履行期間	342 日間	自 令和 8年10月24日	
		至 令和 9年 9月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和 8 年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務			業 種	測量業務
				項 目	河川調査・計画
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川調査・計画		式	1	3,268,980	
直接調査		式	1	3,268,980	
波浪観測		式	1	3,268,980	<div>調査計画・準備</div> <div>観測機器設置・撤去</div> <div>点検</div> <div>観測データ整理</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> <div>1 回</div> <div>1 式</div>
直接経費		式	1	1,033,004	
直接経費		式	1	1,033,004	
旅費交通費		式	1	17,404	<div>旅費交通費（率計上・宿泊無）</div> <div>1 式</div>
機械等経費		式	1	1,015,600	<div>機械等経費</div> <div>1 式</div>
直接測量費		式	1	4,301,984	
間接測量費		式	1	3,438,016	
諸経費		式	1	3,438,016	
測量業務価格		式	1	7,740,000	
河川調査・計画		式	1	7,323,750	
保倉川放水路海域影響検討業務		式	1	7,323,750	

積算内訳書

業務名	令和 8 年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
保倉川放水路海域影響検討業務	式	1	7, 323, 750	計画準備	1 式
				既存資料の収集整理	1 式
				地形変化予測計算	1 式
				導流堤の効果検証	1 式
				洪水時の濁水拡散予測	1 式
				津波の河川遡上に関する検討	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
				報告書とりまとめ	1 式
					1 式
共通	式	1	730, 160		
共通（設計業務）	式	1	139, 660		
公開成果品作成	式	1	139, 660	公開用成果品作成	1 式
共通（調査・計画業務）	式	1	590, 500		
打合せ等	式	1	590, 500	打合せ	1 式
				関係機関協議	1 式
直接経費	式	1	275, 003		
直接経費	式	1	275, 003		

積算内訳書

業務名	令和 8 年度関川水系保倉川放水路海域影響検討業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費		式	1	120, 003	旅費交通費（率計上・宿泊無） <div>1 式</div>
電子成果品作成費		式	1	155, 000	電子成果品作成費 <div>1 式</div>
直接原価（その他原価除く）		式	1	8, 328, 913	
その他原価		式	1	4, 337, 030	
一般管理費等		式	1	6, 814, 057	
業務価格		式	1	19, 480, 000	
業務価格		式	1	27, 220, 000	