

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度関川鴨島地区河道掘削その2工事
工事地名	新潟県上越市鴨島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	170日間	自	令和 7年 7月 1日
		至	令和 7年12月17日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度関川鴨島地区河道掘削その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	27,871,144		
河川土工		式	1	20,298,570		
掘削工		式	1	1,988,750	掘削 (水中) 土砂；	4,300 m3
掘削工(ICT)		式	1	9,828,220	掘削(ICT) (陸上) 土砂；	400 m3
					掘削(ICT) (水中) 土砂；	4,300 m3
					土砂等運搬 (仮置き) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					整地 (仮置き土) 敷均し(ルース°)；	1 式
					積込(ルース°) (仮置き土) 土砂；	1 式
残土処理工		式	1	8,481,600	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
仮設工		式	1	7,572,574		
工事用道路工		式	1	6,588,894	工事用道路盛土 4.0m以上；	1 式
					敷鉄板 (鴨島)	1 式
					敷鉄板 (下箱井)	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度関川鴨島地区河道掘削その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	983,680	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	27,871,144	
共通仮設費	式	1	11,247,028	
共通仮設費	式	1	8,555,028	
運搬費	式	1	7,496,930	仮設材運搬費 (鴨島) 22×1,524×6,096 ; 1 式 仮設材運搬費 (下箱井) 22×1,524×6,096 ; 1 式
技術管理費	式	1	705,098	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式 河川維持管理技術者等からの助言費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	353,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,692,000	
純工事費	式	1	39,118,172	
現場管理費	式	1	12,690,000	
工事原価	式	1	51,808,172	
一般管理費等	式	1	9,601,828	
工事価格	式	1	61,410,000	