

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 4 月 5 日																																														
契約業者名	(株) 森下組																																														
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立 1 3 0 番地																																														
工事の名称	浅貝川溪流保全工第 3 号床固工その 2 外工事																																														
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先																																														
工事種別	一般土木工事																																														
工事概要	本工事は、浅貝川溪流保全工における第 3 号床固工右岸側の魚道工、護床工、第 3 号床固工～4 号床固工間の右岸護岸工、護床工及び湯沢町土樽地区（松川橋下流左岸側護岸背後地）における粒径処理、建設発生土運搬を施工するものである。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 20px;">流路(浅貝川溪流保全工地区)</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">砂防土工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">掘削工</td><td style="text-align: right;">1, 300m³</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">埋戻し工</td><td style="text-align: right;">210m³</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">盛土工</td><td style="text-align: right;">1, 660m³</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">流路護岸工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">基礎工</td><td style="text-align: right;">104m</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ブロック積擁壁工</td><td style="text-align: right;">223m²</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">斜路工</td><td style="text-align: right;">171m²</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">床固工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">魚道工(コンクリート)</td><td style="text-align: right;">26m³</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">魚道工(巨石据付)</td><td style="text-align: right;">1m²</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">魚道工(石張)</td><td style="text-align: right;">38m²</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">根固め・水制工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">護床ブロック工(据付)</td><td style="text-align: right;">24個</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">根固めブロック工(据付)</td><td style="text-align: right;">137個</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">飛び石工(据付)</td><td style="text-align: right;">14個</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">飛び石工(コンクリート)</td><td style="text-align: right;">11m³</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">擁壁工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">プレキャスト擁壁工</td><td style="text-align: right;">36m</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">流路付属物設置工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">防止柵工(転落防止柵)</td><td style="text-align: right;">22m</td></tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仮設工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> </tbody> </table>	流路(浅貝川溪流保全工地区)	1 式	砂防土工	1 式	掘削工	1, 300m ³	埋戻し工	210m ³	盛土工	1, 660m ³	流路護岸工	1 式	基礎工	104m	ブロック積擁壁工	223m ²	斜路工	171m ²	床固工	1 式	魚道工(コンクリート)	26m ³	魚道工(巨石据付)	1m ²	魚道工(石張)	38m ²	根固め・水制工	1 式	護床ブロック工(据付)	24個	根固めブロック工(据付)	137個	飛び石工(据付)	14個	飛び石工(コンクリート)	11m ³	擁壁工	1 式	プレキャスト擁壁工	36m	流路付属物設置工	1 式	防止柵工(転落防止柵)	22m	仮設工	1 式
流路(浅貝川溪流保全工地区)	1 式																																														
砂防土工	1 式																																														
掘削工	1, 300m ³																																														
埋戻し工	210m ³																																														
盛土工	1, 660m ³																																														
流路護岸工	1 式																																														
基礎工	104m																																														
ブロック積擁壁工	223m ²																																														
斜路工	171m ²																																														
床固工	1 式																																														
魚道工(コンクリート)	26m ³																																														
魚道工(巨石据付)	1m ²																																														
魚道工(石張)	38m ²																																														
根固め・水制工	1 式																																														
護床ブロック工(据付)	24個																																														
根固めブロック工(据付)	137個																																														
飛び石工(据付)	14個																																														
飛び石工(コンクリート)	11m ³																																														
擁壁工	1 式																																														
プレキャスト擁壁工	36m																																														
流路付属物設置工	1 式																																														
防止柵工(転落防止柵)	22m																																														
仮設工	1 式																																														
工期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日																																														
工期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 日																																														
契約金額	1 1 1, 9 8 0, 0 0 0 円 (税込み)																																														