

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 8 月 2 2 日																														
契約業者名	(株) 文明屋																														
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国 6 5 0 - 1																														
工事の名称	魚野川下流床固工群その 1 2 工事																														
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽地先																														
工事種別	一般土木工事																														
工事概要	本工事は昨年度に引き続き、河床洗堀や砂防施設の損傷が著しい既設 No. 38 床固工について施設改築を施工するものである。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>流路</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>砂防土工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>掘削工</td><td style="text-align: right;">1, 000 m³</td></tr> <tr><td>埋戻し工</td><td style="text-align: right;">160 m³</td></tr> <tr><td>残土処理工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>床固め工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>床固め本体工 (コンクリート)</td><td style="text-align: right;">20 m³</td></tr> <tr><td>止工 (コンクリート)</td><td style="text-align: right;">116 m³</td></tr> <tr><td>魚道工 (コンクリート)</td><td style="text-align: right;">1, 069 m³</td></tr> <tr><td>根固め・水制工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>根固めブロック工 (根固めブロック据付)</td><td style="text-align: right;">27 個</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>構造物取壊し工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>運搬処理工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> </tbody> </table>	流路	1 式	砂防土工	1 式	掘削工	1, 000 m ³	埋戻し工	160 m ³	残土処理工	1 式	床固め工	1 式	床固め本体工 (コンクリート)	20 m ³	止工 (コンクリート)	116 m ³	魚道工 (コンクリート)	1, 069 m ³	根固め・水制工	1 式	根固めブロック工 (根固めブロック据付)	27 個	構造物撤去工	1 式	構造物取壊し工	1 式	運搬処理工	1 式	仮設工	1 式
流路	1 式																														
砂防土工	1 式																														
掘削工	1, 000 m ³																														
埋戻し工	160 m ³																														
残土処理工	1 式																														
床固め工	1 式																														
床固め本体工 (コンクリート)	20 m ³																														
止工 (コンクリート)	116 m ³																														
魚道工 (コンクリート)	1, 069 m ³																														
根固め・水制工	1 式																														
根固めブロック工 (根固めブロック据付)	27 個																														
構造物撤去工	1 式																														
構造物取壊し工	1 式																														
運搬処理工	1 式																														
仮設工	1 式																														
工期 (自)	令和 6 年 8 月 2 3 日																														
工期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日																														
契約金額	1 1 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)																														