

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事
工事地名	長野県下水内郡栄村大字切明地先外3箇所

2. 工事内容

1) 事務所名 湯沢砂防事務所 工務課
2) 主工種 河川維持工事
3) 工期 270日間 自 令和7年11月8日
至 令和8年8月4日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	32,475,400		
CCTV設備	式	1	32,475,400		
CCTV装置	式	1	32,475,400	HDIPカメラ装置（高感度） 本体（照明、積雪軽減対策、指定色塗装、ポール取付）； HDIPカメラ装置 本体（照明、積雪軽減対策、指定色塗装、ポール取付）； L2-SW 固定型 タイプD； メディアコンバータ（中距離） 無停電電源装置 140W24h支柱設置型； 分電盤 （指定色塗装、電源切替部あり）；	2 台 1 台 3 台 7 台 1 台 1 面
機器単体費	式	1	32,475,400		
電子応用設備	式	1	6,681,109		
CCTV設備工	式	1	6,204,049		
CCTV装置設置工	式	1	430,812	HDIPカメラ装置設置 MC2台； メディアコンバータ設置 補正なし； メディアコンバータ設置 補正あり；	3 台 1 台 2 台
引込柱設置工	式	1	178,700	引込柱設置 高さ 9m；	1 本
分電盤設置工	式	1	22,290	屋外分電盤設置	1 面

積算内訳書

工事名	令和7年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
通信線柱設置工	式	1	3,528,430	コンクリート柱設置 堺地先 9-19-4.3 高さ 9m ; コンクリート柱設置 堺地先 10-19-7.0 高さ 10m ; 鋼板組立柱設置 高さ 1.74m ; 腕木・腕金設置	13 本 2 本 1 本 3 本
光ケーブル敷設工	式	1	913,188	光屋外配線 管内 SM-4C ; 光屋外配線 管内 SM-1C ; 光屋外配線 管内 SM-4C-SSF ; 光屋外配線 管内 SM-4C-SSF ; 光地中配線 管内 SM-4C-SSF ; 光架空配線 架空 SM-4C-SSF ; 光架空配線 架空 SM-4C-SSF ; 光架空配線 架空 SM-4C-SSF ; 光ケーブル成端 SM20芯以下 ; 光ケーブル試験 SM20芯以下 ; 光ケーブル接続損失試験 20心以下 ; 試験用等心線接続 10テープ（心あり）当たり ; 試験用等心線接続	9.8 m 1 本 4.8 m 10.2 m 4.8 m 1 式 1 式 1 式 5 箇所 6 方向 3 対向 2 箇所 2 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				10テープ(心あり)当たり; 試験用等心線接続 10テープ(心あり)当たり;	2 箇所
配管・配線工	式	1	1,130,629	地中配管 HIVE 径 16mm ; 地中配管 FEP 径 30mm ; 屋外配管 G 径 22mm ; 屋外配管 G 径 22mm ; 屋外配管 G 径 28mm ; 屋外配管 G 径 28mm ; 屋外配管 金属可とう電線管 径 17mm ; 屋外配管 金属可とう電線管 径 24mm ; 屋外配管 HIVE 径 16mm ; 屋外配線 LANケーブル 5e 4P ; 屋外配線 IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ; 屋外配線 CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ; 屋外配線 LANケーブル 5e 4P ; 屋外配線 IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ; 屋外配線 CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2	1 m 13.2 m 3.4 m 74.6 m 10.7 m 74.6 m 1.4 m 3.3 m 0.8 m 0.3 m 1 m 0.3 m 92 m 19.8 m 20.4 m

積算内訳書

工事名	令和7年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				×2C ; 屋外配線 CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm ² ×3C ; 屋外配管 G 径 22mm ; 屋外配線 IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ² ; 装柱金物 東電A装柱 ; プルボックス設置 防水 200*200*150 ; 配管配線附属品 配管支持材A 配管支持材B 装柱金物 E装柱 ; 装柱金物 D2装柱 ; プルボックス支持材 作業土工(電気)	87.6 m 2 m 1.5 m 1 組 3 個 1 式 3 組 38 組 2 組 2 組 2 組 1 式
システム・インテグレーション	式	1	408,060		
システム・インテグレーション	式	1	408,060	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	69,000		
輸送工	式	1	69,000	輸送(電気) ;	1 式
直接工事費	式	1	6,681,109		
共通仮設費	式	1	543,610		

積算内訳書

工事名	令和7年度湯沢砂防管内CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費	式	1	14,610	
技術管理費	式	1	14,610	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	529,000	
純工事費	式	1	7,224,719	
現場管理費	式	1	2,714,000	
機器間接費	式	1	4,863,000	
技術者間接費	式	1	882,000	
機器管理費	式	1	3,981,000	
工事原価	式	1	14,801,719	
一般管理費等	式	1	3,132,881	
工事価格	式	1	50,410,000	