

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 8 年 4 月 8 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧その2他工事 (政府調)	石川県輪島市町野町	護岸工 一式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R7補正 公告予定月:公告済 み 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(令和 6年奥能登豪雨珠洲 大谷川災害復旧そ の2工事、令和7年 度塚田川改良復旧 工事、令和7年度宝 立正院海岸上戸地 区外災害復旧工事) 災害復旧工事
2	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度塚田川改良復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市塚田町他	護岸工 一式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R7補正 公告予定月:公告済 み 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(令和 6年奥能登豪雨珠洲 大谷川災害復旧そ の2工事、令和6年 奥能登豪雨町野川・ 鈴屋川災害復旧そ の2工事、令和7 年度宝立正院海岸 上戸地区外災害復 旧工事) 災害復旧工事
3	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度大野地区地すべり特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市大野町	斜面对策工 一式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 公告予定月:令和8 年8月 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(令和 8年度曾々木地区地 すべり特定緊急工 事、令和8年度清水 地区地すべり特定緊 急工事、 令和8年度仁江地 区地すべり特定緊急 工事) 災害復旧工事
4	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度曾々木地区地すべり特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町	斜面对策工 一式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 公告予定月:令和8 年8月 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(令和 8年度大野地区地す べり特定緊急工事、 令和8年度清水地区 地すべり特定緊急工 事、令和8年度仁江 地区地すべり特定緊 急工事) 災害復旧工事
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8・9能越道 山ノ上地区道路改良その6工事(政府調達協定)	石川県輪島市山ノ上町地先	地すべり防止工 1式 補強土壁工 1式 函渠工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和8 年7月 余裕期間制度(任意 着手方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8能越道 猿谷高架橋下部工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市市ノ瀬町地先	橋台工 1式 RC橋脚工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 9億円以上 15億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和8 年8月 余裕期間制度(任意 着手方式)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8-10 249号新橋その2工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市河井町 石川県輪島市新橋通	旧橋撤去工 1式、基礎工 1式、下部工(橋台、橋脚) 1式、鋼橋上部工 1式、舗装工 1式 橋梁形式(鋼2径間連続合成床板橋)、鋼重(約360t)、架設工法(トラッククレーン架設)、最大支間長(L=33m) (工事発注規模) 50億円以上	27ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和8年7月 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
8	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8-10 249号赤崎橋その3工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市深海町 石川県輪島市惣領町	上部工 1式、土工 1式、舗装工 1式 橋梁形式(鋼2径間連続桁橋)、鋼重(約380t)、架設工法(トラッククレーンベント架設)、最大支間長(L=66m) (工事発注規模) 10億円以上 20億円未満	27ヶ月	一般競争(政府調達)	鋼橋上部工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和8年7月 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8-10 249号輪島地区道路復旧その22工事(政府調達協定)	石川県輪島市名舟町 石川県輪島市野田町	土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、函渠工 1式、排水工、1式、舗装工 1式 (工事発注規模) 50億円以上	31ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和8年4月 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
10	国土交通省 北陸地方整備局	営繕部	輪島地方合同庁舎(26)増築その他工事	石川県輪島市	会議棟:W造平屋建 130m2、車庫棟:W造平屋建 70m2、新築1棟 既存庁舎:RC造4階建 2,530m2 建具改修、内装改修、電気設備改修、機械設備改修、EV設備改修一式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	15ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第2四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8能越道 山ノ上地区道路改良その7工事	石川県輪島市山ノ上町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8・9能越道 市ノ瀬地区道路改良その12工事	石川県輪島市市ノ瀬町地先	函渠工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	18ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
13	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8・9能越道 横地地区道路改良その12工事	石川県輪島市横地町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8能越道 横地地区道路改良その11工事	石川県輪島市横地町地先	道路土工 1式 函渠工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8・9能越道 池田川橋下部その1工事	石川県輪島市山ノ上町地先	橋台工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
16	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8・9能越道 池田川橋下部その2工事	石川県輪島市山ノ上町地先	橋台工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
17	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8-10 249号珠洲・輪島地区安全施設復旧工事	石川県輪島市町野町大川地先 石川県輪島市里町地先	防護柵工 1式 構築工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	25ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8～10 249号輪島地区舗装復旧その7工事	石川県輪島市町野町大川地先 石川県輪島市里町地先	アスファルト舗装工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	25ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R8～10 249号輪島地区舗装復旧その8工事) 災害復旧工事
19	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8～10 249号輪島地区舗装復旧その8工事	石川県輪島市町野町大川地先 石川県輪島市里町地先	アスファルト舗装工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 9億円未満	25ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R8～10 249号輪島地区舗装復旧その7工事) 災害復旧工事
20	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8～10 249号深見・深見橋・深見新橋その2工事	石川県輪島市深海町 石川県輪島市惣領町	下部工 1式、上部工 1式、土工 1式、舗装工 1式 橋梁形式(PC単純ポストテンション方式/バルブT桁橋)、 架設工法(架設桁架設)、最大支間長(44m) (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	25ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
21	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8～10 249号赤崎橋その2工事	石川県輪島市深海町 石川県輪島市惣領町	土工 1式、旧橋撤去工 1式、基礎工 1式、下部工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	31ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
22	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8 249号輪島地区橋梁復旧その1工事	石川県輪島市	橋梁復旧工 14橋、支承取替 1式、断面修復工 1式、伸縮装置取替 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
23	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R8 249号輪島地区橋梁復旧その2工事	石川県輪島市	橋梁復旧工 13橋、支承取替 1式、断面修復工 1式、伸縮装置取替 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 9億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
24	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8・9穴水地区除雪作業	石川県輪島市三井町州街地先 石川県七尾市中島町横田地先	一般除雪工 1式 払掃除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	余裕期間制度(発注者指定方式)
国土交通省 大阪航空局〔令和8年4月時点〕										
25	国土交通省 大阪航空局		能登ARSR装置更新(1期)その他工事外1件工事	輪島市(能登空港) 鳳珠郡穴水町 豊中市(大阪国際空港)	能登ARSR装置の機器設置及び主空中線更新並びにこれに係る附帯設備の設置及び撤去を行う。また、能登空港ESSE装置の機器設置及びこれに係る附帯設備の設置並びに能登空港RAG空港用ITV装置の撤去を行うものである。 【官給品】 SSR-24A型 二次監視レーダー装置 ESSE-22A型 視覚情報支援装置	約8ヶ月	一般競争入札	電気通信事業	第2四半期	
26	国土交通省 大阪航空局		能登ARSR無線機器室空調設備工事	輪島市三井町洲街	空調調和設備の更新工事(交通管制業務用2組)、空調対象面積 206.9㎡	約7ヶ月	一般競争入札	管工事業	第1四半期	
27	国土交通省 大阪航空局		能登ARSR局舎改修工事	輪島市三井長洲街10-9	RC造 平屋建 建築面積290.57㎡ 延床面積288.09㎡ 屋上防水改修工事 一式 外壁改修工事 一式	約6ヶ月	一般競争入札	建築工事業	第1四半期	
28	国土交通省 大阪航空局		能登空港受配電設備機器設置工事	石川県輪島市三井町州街	能登空港におけるVOR/DME局舎用受配電設備機器の設置工事並びに配電盤の製造及び設置を行う工事 配電盤(9面)製造・設置 受配電設備機器(3面)設置 ケーブル布設 一式 撤去工 一式	約9ヶ月	一般競争入札	電気工事業	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
29	国土交通省 大阪航空局		能登空港滑走路中心線灯設置その他工事	石川県輪島市三井町州街	能登地震の被害を受けた滑走路中心線灯、滑走路灯、 接地帯灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯、標準式 進入灯、連鎖式閃光灯及び旋回灯に係る復旧工事。 滑走路中心線灯 33灯 滑走路灯 34灯 接地帯灯 90灯 滑走路末端灯 18灯 滑走路末端補助灯 6灯 標準式進入灯 110灯 連鎖式閃光灯 21灯 旋回灯 6灯 ケーブル布設 一式 撤去工 一式	約9ヶ月	一般競争入札	電気工事業	第2四半期	
防衛省 近畿中部防衛局〔令和8年3月23日時点〕										
30	防衛省 近畿中部防衛局		輪島(8)造成等土木その他工事	輪島分屯基地	【輪島分屯基地】 局舎新設に係る造成等土木工事、既設建物解体に係る 建築、土木、電気、機械工事 局舎改修及び器材撤去に係る建築工事 火薬庫(1棟)新設及び火薬庫解体に係る建築、土木、 電気、機械工事 【輪島市内】 宿舎解体(RC造4階建、約940m ²)に係る建築、土 木、電気、機械工事 【標準図等活用方式 A】	25か月	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	土木一式工事	3/四半期	工事規模:9億円以 上10億円未満 金銭的保証(請負代 金額の30%以上) 「公共工事業種」 「選休2日制工事(現 場閉所)」
石川県〔令和8年4月28日時点〕										
31	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 航空灯火施設更新工事	輪島市三井町洲街	SALS N=51灯、ALB N=2台、ABN N=1台、FLO N=14灯、OBL N=5灯	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	電気工事	第1四半期	
32	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用地法面災害復旧工事(伐木工)	輪島市三井町洲街	伐採工N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
33	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用地法面災害復旧工事(C工区)	輪島市三井町洲街	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
34	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用地法面災害復旧工事(D工区)	輪島市三井町洲街	補強盛土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
35	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用地法面災害復旧工事(B工区)	輪島市三井町洲街	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
36	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用地法面災害復旧工事(E工区)	輪島市三井町洲街	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
37	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用地法面災害復旧工事(A工区)	輪島市三井町洲街	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
38	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 県営一般農道整備事業(施設整備型) 輪島地区 法面保護工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町仁行 地内	法面保護工 一式	210日	一般競争 (3千万円～1億円)	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
39	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 金蔵・ 南志見地区 ため池復旧工事(合併入札)	輪島市門野町金蔵ほか 地内	災害復旧工 一式	180日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第1四半期	
40	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 門前 地区 ため池復旧工事(合併入札)	輪島市門前町浦上ほか 地内	災害復旧工 一式	180日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
41	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 中野屋地区 山腹工事その1(余裕期間対象工事)	輪島市門前町中野屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	250日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
42	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 中野屋地区 山腹工事その2(余裕期間対象工事)	輪島市門前町中野屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	200日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
43	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町栃木 地内	【復旧・復興JV対象工事】谷止工 N=2個	200日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
44	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(大広)地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町栃木 地内	谷止工 N=2個	99日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第1四半期	
45	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 地すべり防止工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町栃木 地内	【復旧・復興JV対象工事】集水井 N=3基	250日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
46	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(北)地区 地すべり防止工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町栃木 地内	【復旧・復興JV対象工事】集水井 N=3基	250日	一般競争 (3千万円～1億円)	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
47	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 西脇地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市西脇町 地内	【復旧・復興JV対象工事】谷止工 N=2個	150日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第1四半期	
48	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 二俣地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市二俣町 地内	【復旧・復興JV対象工事】谷止工 N=2個	180日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
49	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 縄又(大垣内)地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市縄又町(大垣内) 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工 L=260m	150日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
50	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 道下地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町道下 地内	【復旧・復興JV対象工事】谷止工 N=2個	150日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第1四半期	
51	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 猿橋地区その2 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町猿橋 地内	山腹工 N=1式	80日	一般競争 (5億円～15億円)	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
52	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 治山激甚災害対策緊急事業 百成大角間地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町百成大角間 地内	【復旧・復興JV対象工事】谷止工 N=2個	240日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
53	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 漏水機災害復旧事業 伏戸地区 上屋災害復旧工事	輪島市町野町伏戸 地内	災害復旧工 一式	180日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
54	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 里地区 災害復旧工事	輪島市里町 地内	災害復旧工 一式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
55	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 農道災害復旧事業 雁田地区 災害復旧工事	輪島市町野町金蔵 地内	災害復旧工 1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
56	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 大西山地区 災害復旧工事	輪島市西山町 地内	土留工 一式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
57	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(大広)地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町栃木 地内	山腹工 N=1式	99日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
58	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 治山激甚災害対策緊急事業 縄又地区 溪間工事 (余裕期間対象工事)	輪島市縄又町 地内	谷止工 N=1個	30日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
59	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 復旧治山事業 麦生野地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町麦生野 地内	山腹工 N=1式	60日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
60	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 内保(伏坂)地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町内保(伏坂) 地内	流路工 L=300m	350日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第2四半期	
61	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 俊兼地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町俊兼 地内	【復旧・復興JV対象工事】谷止工 N=1個	150日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
62	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 農道災害復旧事業 清沢地区 災害復旧工事	輪島市門前町清沢 地内	災害復旧工 一式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
63	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市房田町 地内	流路工 L=50m	30日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
64	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 徳成谷内地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町徳成谷内 地内	流路工 L=50m	99日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
65	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 千代地区 地すべり防止工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町千代 地内	集水井 N=1基	99日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
66	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 浦上(知気女)地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町浦上(知気女) 地内	山腹工 N=1式	60日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
67	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 用水機場上屋工事	輪島市町野町栗蔵 地内	上屋工 1棟	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	建築一式工事	第3四半期	
68	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 道路工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町千代 地内	坑門工 一式	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第3四半期	
69	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 (令和6年発生) 農道災害復旧事業 横地地区 災害復旧工事	輪島市横地町 地内	道路工 一式	360日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第3四半期	
70	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 (令和6年発生) 農道災害復旧事業 中地区 災害復旧工事	輪島市三井町中 地内	道路工 一式	810日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第3四半期	
71	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 能納屋池地区 堤体工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町能納屋 地内	堤体工 1式	150日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第3四半期	
72	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 東大野地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町東大野 地内	【特定JV対象工事】山腹工 N=1式	350日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第3四半期	
73	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 災害復旧工事	輪島市門前町千代 地内	橋梁復旧工 一式	360日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
74	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 (令和6年発生) 農道災害復旧事業 能登外浦4期地区 災害復旧工事	輪島市門前町中田 地内	道路工 一式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
75	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲外2路線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)【按峠線・中線】	輪島市三井町洲外 地内	舗装工 N=1式	99日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
76	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 下山地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市下山町 地内	【特定JV対象工事】流路工 L=200m	400日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第4四半期	
77	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 地すべり防止工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町栃木 地内	【復旧・復興JV対象工事】アンカー工 N=80本	200日	一般競争 (3千万円～1億円)	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
78	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 徳成谷内地区 地すべり防止工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町徳成谷内 地内	【特定JV対象工事】アンカー工 N=320本	500日	一般競争 (3億円～5億円)	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
79	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 徳成谷内地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町徳成谷内 地内	【特定JV対象工事】山腹工 N=1式	1000日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第4四半期	
80	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 猿橋地区その2 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町猿橋 地内	【復旧・復興JV対象工事】谷止工 N=1個	120日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第4四半期	
81	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林道・健康の森災害復旧事業 中線・フリーサイト 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲外 地内	災害復旧工 N=1式	99日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第4四半期	
82	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 神田川線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市石休場町 地内	【復旧・復興JV対象工事】災害復旧工 N=1式	200日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第4四半期	
83	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 溪間工事その2(余裕期間対象工事)	輪島市房田町 地内	流路工 L=50m	30日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
84	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 猿橋地区 山腹工事その1(余裕期間対象工事)	輪島市門前町猿橋 地内	山腹工 N=1式	80日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
85	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 奥山線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町上河内 地内	災害復旧工 N=1式	30日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
86	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1289号二級河川河原田川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市河井町～山ノ上町 地内	【ICT施工工事】護岸工L=1200m	1000日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第1四半期	
87	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1289号二級河川河原田川 河川災害復旧工事(2工区)(概略発注対象工事)	輪島市西脇町～熊野町 地内	【ICT施工工事】護岸工L=1300m	1000日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第1四半期	
88	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1290号外二級河川河原田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市熊野町～三井町市ノ坂 地内	【ICT施工工事】護岸工L=1900m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
89	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1323号外二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市下黒川町～別所谷町 地内	【ICT施工工事】護岸工L=3000m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
90	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1323号二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)(概略発注対象工事)	輪島市別所谷町～滝又町 地内	【ICT施工工事】護岸工L=3000m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
91	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1357号二級河川仁行川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市三井町仁行 地内	【ICT施工工事】護岸工L=1700m	1000日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
92	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1377号外二級河川町野川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町川西～町野町栗蔵 地内	【ICT施工工事】護岸工L=1400m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
93	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1383号二級河川町野川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町井面～町野町桶戸 地内	【ICT施工工事】護岸工L=1400m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
94	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1384号外二級河川町野川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町桶戸～町野町佐野 地内	【ICT施工工事】護岸工L=1700m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
95	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1385号二級河川町野川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町徳成～町野町北円山 地内	【ICT施工工事】護岸工L=2200m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
96	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1239号外二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町勝田～門前町定広 地内	【ICT施工工事】護岸工L=3000m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
97	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川南志見川 災害復旧助成工事(概略発注対象工事)	輪島市小田屋町～里町 地内	【ICT施工工事】護岸工L=1400m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
98	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1196号二級河川南志見川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市里町～東印内町 地内	【ICT施工工事】護岸工L=3300m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
99	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1261号二級河川西二又川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町～西二又町 地内	【ICT施工工事】護岸工L=3000m	1000日	一般競争 (15億円～)	土木一式工事	第1四半期	
100	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川1号 砂防激基災害対策特別緊急工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺山 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】堰堤工N=1式	1000日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
101	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川3号 砂防激基災害対策特別緊急工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺山 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】堰堤工N=1式	1000日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
102	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8198号西谷内和田② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市門前町和田 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	600日	一般競争 (3億円～5億円)	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
103	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8203号広江元地② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市町野町広江 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
104	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8186号深見2号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市門前町深見 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (3億円～5億円)	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
105	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8192号名舟2号② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市名舟町 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】土工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
106	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号～9工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】電線共同溝N=1式	360日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第1四半期	
107	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11629号～1工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	360日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
108	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11629号～1工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	360日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
109	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号－18・19工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町内保～門前町栃木 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	360日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第1四半期	
110	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11699号－2工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事	輪島市下山町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	960日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第1四半期	
111	石川県	奥能登土木総合事務所	6災6001号 市道まがき線 道路災害復旧工事(おさよトンネルその2)	輪島市門前町百成大角間～門前町和田 地内	トンネル補修工N=1式	360日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第1四半期	
112	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 ふ頭用地整備工事(改良工)	輪島市河井町 地先	【ICT施工工事】地盤改良工A=4000m2	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第1四半期	
113	石川県	奥能登土木総合事務所	赤崎 地すべり激甚災害対策特別緊急工事	輪島市赤崎町 地内	【ICT施工工事】横ボ－リング工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
114	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8195号新保2号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市三井町新保 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
115	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8188号興徳寺 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市三井町興徳寺 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
116	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8206号古屋2号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市三井町仁行 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
117	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8176号里① 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市里町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
118	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号－3工区・11630号－6・7工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市三井町興徳寺 地内 外	【ICT施工工事】土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
119	石川県	奥能登土木総合事務所	6災423号 輪島港 泊地(－4. 0m) 港湾災害復旧工事	輪島市鳳至町 地先	【ICT施工工事】浚渫工V=10000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
120	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 地方公営企業災害復旧工事	輪島市鳳至町 地内	【ICT施工工事】擁壁工L=100m	360日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
121	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1500号 高州山中継局 河川災害復旧工事(中継局復旧工)	輪島市惣領 地内	【復旧・復興JV対象工事】中継局復旧工 N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	電気通信工事	第2四半期	
122	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1500号 高州山中継局 河川災害復旧工事(局舎復旧工)	輪島市惣領 地内	【復旧・復興JV対象工事】局舎復旧工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
123	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8197号東谷内和田② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市門前町和田 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	270日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
124	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8207号岡本 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市山岸町 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
125	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8152号東谷内和田 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市門前町和田 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (3億円～5億円)	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
126	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8175号山本町1号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市山本町 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】擁壁工N=1式 法面工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
127	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8189号上大沢 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市上大沢町 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
128	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8190号大沢1号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市大沢町 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
129	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号鬼屋川② 砂防設備災害復旧工事	輪島市門前町鬼屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】護岸工N=1式	180日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
130	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号鬼屋川① 砂防設備災害復旧工事	輪島市門前町鬼屋 地内	【ICT施工工事】護岸工N=1式	540日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第2四半期	
131	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号護摩堂川 砂防設備災害復旧工事	輪島市門前町道下 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】護岸工N=1式	180日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
132	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8163号鈴屋2号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市町野町鈴屋 地内	【ICT施工工事】擁壁工N=1式 法面工N=1式	900日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第2四半期	
133	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8164号広江 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市町野町広江 地内	【ICT施工工事】擁壁工N=1式 法面工N=1式	900日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第2四半期	
134	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8226号若桑川 砂防設備災害復旧工事	輪島市町野町寺山 地内	【ICT施工工事】護岸工N=1式	600日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第2四半期	
135	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8232号谷内山川② 砂防設備災害復旧工事	輪島市門前町田村 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】護岸工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
136	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8251号勝田川 砂防設備災害復旧工事	輪島市門前町勝田 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】護岸工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
137	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号・11891号・7813号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市熊野町～杉平町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式 鋼管杭工 N=1式	900日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第2四半期	
138	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11626号・11891号 外 主要地方道七尾輪島線 道路 災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市三井町市ノ坂 地内 外	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	900日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第2四半期	
139	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号～10・11工区 主要地方道穴水門前線 道路 災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町平～門前町二又川 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
140	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号～1～3工区 主要地方道輪島浦上線 道路災 害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市上山町～門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	960日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第2四半期	
141	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号～10～14工区 主要地方道輪島浦上線 道 路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】土工N=1式	600日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
142	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号～7～9工区 一般県道漆原下出線 道路災害 復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工N=1式	180日	一般競争 (1億円～3億円)	舗装工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
143	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町黒島～門前町鋸地 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 法面工N=1式 擁壁工N=1式	900日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第2四半期	
144	石川県	奥能登土木総合事務所	6災414号 輪島港 11号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】本体工L=110m	360日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
145	石川県	奥能登土木総合事務所	6災環境関連10号・33号・34号 輪島港 災害関連港湾環境整備施設災害復旧工事	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】 インターロッキング工A=2000m2 コンクリート舗装工A=4000m2	180日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第2四半期	
146	石川県	奥能登土木総合事務所	6災125号・126号・127号 鹿礁漁港 災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿礁 地先	【ICT施工工事】本体工L=100m	120日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第2四半期	
147	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1143号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事(馬渡雨量局)	輪島市門前町馬渡 地内	テレメータ設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
148	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1143号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事(馬渡雨量局)	輪島市門前町馬渡 地内	局舎復旧N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
149	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8208号杉平2号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市杉平町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
150	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8153号西谷内和田 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市門前町和田 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
151	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8228号真覚寺川 砂防設備災害復旧工事	輪島市門前町鹿礁 地内	【ICT施工工事】護岸工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
152	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号～6工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市石休場町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
153	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号～4・21工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(護岸工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町荒屋 地内	【ICT施工工事】護岸工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
154	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号～9工区 (主)輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
155	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11892号 一般国道249号 橋梁災害復旧工事(本田橋仮橋工)	輪島市門前町田村～門前町本市 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 仮橋工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
156	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11726号～5工区 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市別所谷町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
157	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11726号～5工区 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市別所谷町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
158	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11807号～1工区 (一)五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市上山町 地内	【ICT施工工事】舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
159	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号～5工区 (一)五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
160	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(－3.0m) 港湾災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地先	【ICT施工工事】浚渫工V=10000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
161	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 地方公営企業災害復旧工事(舗装工)	輪島市鳳至町 地内	【ICT施工工事】舗装工A=2000m2	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
162	石川県	奥能登土木総合事務所	6災427号・428号・429号 輪島港 港湾災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内 外	側溝復旧工L=200m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
163	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11886号-16工区 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	【ICT施工工事】歩道工 L=300m	300日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
164	石川県	奥能登土木総合事務所	6災7791号ハケ川ダム 河川災害復旧工事(放流バルブ復旧工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町地原 地内	放流バルブ復旧工N=1式	210日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
165	石川県	奥能登土木総合事務所	6災7791号ハケ川ダム 河川災害復旧工事(広場復旧工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町地原 地内	広場復旧工N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
166	石川県	奥能登土木総合事務所	6災7791号ハケ川ダム 河川災害復旧工事(山頂局舎復旧工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町地原 地内	山頂局舎復旧工N=1式、パンザマスト復旧工N=1式	210日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
167	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号輪島崎② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
168	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号西脇 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市西脇町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (3億円～5億円)	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
169	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号鈴屋 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市町野町鈴屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
170	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8179号細屋 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市三井町細屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】擁壁工N=1式、法面工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第3四半期	
171	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8193号小田屋 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市小田屋町 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】土工N=1式 法面工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第3四半期	
172	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8192号名舟2号② 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市名舟町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (3億円～5億円)	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
173	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11626号・11891号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市三井町市ノ坂 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	360日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第3四半期	
174	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号-14～16工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町能納屋～谷口 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	240日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第3四半期	
175	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 ふ頭用地整備工事(改良工その2)	輪島市河井町 地先	【ICT施工工事】地盤改良工A=4000m2	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第3四半期	
176	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 改修(物揚場(－4.0m))工事(その2)	輪島市河井町 地先	【ICT施工工事】本土工L=35m	180日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
177	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 改修(岸壁(－7.5m))工事	輪島市河井町 地内	付属工 N=1式	180日	一般競争 (3千万円～1億円)	土木一式工事	第3四半期	
178	石川県	奥能登土木総合事務所	6災418号・419号 輪島港 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	【ICT施工工事】本体工 L=130m	360日	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第3四半期	
179	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号小峰山 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市河井町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
180	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8172号輪島崎 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
181	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号杉平3号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市杉平町 地内	【ICT施工工事】擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
182	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号杉平 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市杉平町 地内	【ICT施工工事】擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
183	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8167号広江元地 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市町野町広江 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
184	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8161号地方 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市町野町栗蔵 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
185	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11701号－1工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市赤崎町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
186	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11701号－1工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市赤崎町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
187	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11892号 一般国道249号 橋梁災害復旧工事(本田橋迂回路工)	輪島市門前町田村～門前町本市 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 迂回路工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
188	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上～門前町田村 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
189	石川県	奥能登土木総合事務所	6災427号・428号・429号・環境関連34号 輪島港 港湾災害復旧工事(舗装工)	輪島市輪島崎町 地内 外	【ICT施工工事】舗装工A=7000m2	180日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
190	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11886号-15工区 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	【ICT施工工事】吹付法砕工 A=200m2	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
191	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8185号深見1号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市門前町深見 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
192	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8232号手崎川 砂防設備災害復旧工事	輪島市門前町館 地内	【ICT施工工事】護岸工N=1式	600日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第4四半期	
193	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8227号上野川 砂防設備災害復旧工事	輪島市門前町北川 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】護岸工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第4四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
194	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8235号桜滝川 砂防設備災害復旧工事	輪島市門前町深見 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	一般競争 (1億円～3億円)	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
195	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11892号 一般国道249号 橋梁災害復旧工事(本田橋下部工)	輪島市門前町田村～門前町本市 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】下部工N=2基 旧橋撤去工N=1式	820日	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第4四半期	
196	石川県	奥能登土木総合事務所	6災435号・439号 輪島港 港湾災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地先	【ICT施工工事】本体工 L=100m	360日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第4四半期	
197	石川県	奥能登土木総合事務所	6災438号 輪島港 3号波除堤 港湾災害復旧工事	輪島市鳳至町 地先	【ICT施工工事】本体工 L=40m	360日	一般競争 (3億円～5億円)	土木一式工事	第4四半期	
198	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11886号-1、2、12工区 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=8000m2	300日	一般競争 (1億円～3億円)	舗装工事	第4四半期	
199	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11887号-1、2工区 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=9000m2	300日	一般競争 (1億円～3億円)	舗装工事	第4四半期	
200	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8237号御手洗川 砂防設備災害復旧工事	輪島市門前町皆月 地内	【ICT施工工事】護岸工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
201	石川県	奥能登土木総合事務所	6災119号 鹿磯漁港 災害復旧工事	輪島市門前町鹿磯 地先	【ICT施工工事】浚渫工 V=10000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
202	石川県	営繕課	輪島第1職員住宅解体工事	輪島市山岸町 地内	RC造3階建、延床面積1157m2の解体	170日	一般競争 (3億円～5億円)	解体工事	第1四半期	
203	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市三井町 地内	災害復旧	300日	一般競争 (1億円～3億円)	建築一式工事	第1四半期	
204	石川県	営繕課	奥能登土木総合事務所令和6年能登半島地震災害復旧工事	輪島市河井町 地内	災害復旧及び長寿命化	300日	一般競争 (1億円～3億円)	建築一式工事	第1四半期	
205	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事	輪島市河井町 地内	災害復旧	300日	一般競争 (1億円～3億円)	建築一式工事	第1四半期	
206	石川県	営繕課	能登空港電源局舎外壁等改修工事	輪島市三井町洲衛 地内	RC造平屋建、延床面積731m2の外壁等改修	120日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
207	石川県	営繕課	健康の森 令和6年能登半島地震災害復旧工事(電気設備その2)	輪島市三井町中 地内	電気設備の災害復旧	300日	指名競争	電気工事	第1四半期	
208	石川県	営繕課	健康の森 令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備その2)	輪島市三井町中 地内	機械設備の災害復旧	300日	指名競争	管工事	第1四半期	
209	石川県	営繕課	門前高等学校 令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	輪島市門前町広岡 地内	機械設備の災害復旧	300日	指名競争	管工事	第1四半期	
210	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所寄宿舎建設工事(建築)	輪島市釜屋谷町 地内	S造4階建、延床面積1739m2の新築	450日	一般競争 (5億円～15億円)	建築一式工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
211	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所寄宿舎建設工事(電気設備)	輪島市釜屋谷町 地内	S造4階建、延床面積1739m2の新築	450日	一般競争 (1億円～3億円)	電気工事	第2四半期	
212	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所寄宿舎建設工事(機械設備)	輪島市釜屋谷町 地内	S造4階建、延床面積1739m2の新築	450日	一般競争 (1億円～3億円)	管工事	第2四半期	
213	石川県	文化財課	輪島漆芸技術研修所駐車場造成工事	輪島市釜屋谷町18-1	駐車場の造成	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
214	石川県	会計課	宿舍改修工事	輪島市杉平町 地内	内装等、設備等の改修工事	120日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
215	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	道路標示塗替工事	120日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
輪島市〔令和8年4月1日時点〕										
216	輪島市	農林水産課	令和7年度 松くい虫伐倒駆除業務(春)	門前町池田 外	伐倒駆除(くん蒸):V=50m3	60日間	指名	その他	第1四半期	
217	輪島市	農林水産課	令和7年度 公有林整備事業 間伐・更新伐業務	三井町小泉 外	間伐:A=3ha、更新伐:A=4ha、作業道開設:L=1,200m	240日間	指名	その他	第1四半期	
218	輪島市	農林水産課	令和8年度 経営管理権集積計画作成業務	輪島市内	経営管理権集積計画作成、同意取得、意向調査 A=50ha	240日間	指名	その他	第2四半期	
219	輪島市	農林水産課	令和8年度 森林・路網被害調査業務	輪島市内	森林・路網被害調査:L=20km	240日間	指名	その他	第2四半期	
220	輪島市	農林水産課	令和7年度 松くい虫伐倒駆除業務(秋)	門前町池田 外	伐倒駆除(くん蒸):V=50m3	60日間	指名	その他	第3四半期	
221	輪島市	農林水産課	令和7年度 松くい虫防除(樹幹注入)業務	門前町池田 外	樹幹注入薬剤本数:N=570本	60日間	指名	その他	第3四半期	
222	輪島市	農林水産課	令和8年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町薄野地区	門前町薄野	法枠工:A=900㎡、土留工:L=28m、水路工:L=46m	240日間	一般	とび・土工	第1四半期	
223	輪島市	農林水産課	令和8年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町和田地区	門前町和田	法枠工:A=530㎡、土留工:L=31m、水路工:L=40m	240日間	一般	とび・土工	第1四半期	
224	輪島市	農林水産課	令和8年度(6年発生)林地崩壊防止工事 町野町徳成谷内地区	町野町徳成谷内	法枠工:A=200㎡、土留工:L=20m、水路工:L=30m	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	
225	輪島市	農林水産課	令和8年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町猿橋地区	門前町猿橋	法枠工:A=200㎡、土留工:L=15m、水路工:L=20m	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	
226	輪島市	農林水産課	令和8年度(6年発生)林地崩壊防止工事 三井町長沢地区	三井町長沢	法枠工:A=200㎡、土留工:L=15m、水路工:L=20m	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	
227	輪島市	農林水産課	令和8年度 市単荒地復旧工事(門前町鬼屋)	門前町鬼屋	法面工(植生基材吹付):A=200㎡、土留工:L=10m	150日間	指名	とび・土工	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
228	輪島市	農林水産課	令和8年度 市単荒地地復旧工事(門前町田村)	門前町田村	法面工(植生基材吹付):A=300㎡、水路工:L=15m	150日間	指名	とび・土工	第2四半期	
229	輪島市	農林水産課	令和8年度 市単荒地地復旧工事(門前町久川)	門前町久川	法枠工:A=100㎡、水路工:L=10m	150日間	指名	とび・土工	第2四半期	
230	輪島市	農林水産課	令和8年度 市単荒地地復旧工事(山本町)	山本町	土留工:L=15m、法面工(植生マット):A=100㎡、 水路工:L=20m	150日間	指名	土木	第2四半期	
231	輪島市	農林水産課	令和8年度 市単荒地地復旧工事(町野町真久)	町野町真久	法面工(植生基材吹付):A=200㎡	150日間	指名	とび・土工	第2四半期	
232	輪島市	農林水産課	令和8年度 市単荒地地復旧工事(町野町真久その2)	町野町真久	土留工:L=20m、法面工(植生マット):A=100㎡、 水路工:L=30m	150日間	指名	土木	第2四半期	
233	輪島市	農林水産課	令和8年度 市単荒地地復旧工事(下黒川町)	下黒川町	法面工(植生基材吹付):A=250㎡、水路工:L=15m	150日間	指名	とび・土工	第2四半期	
234	輪島市	農林水産課	令和8年度 市単荒地地復旧工事(石休場町)	石休場町	落石防護柵工:L=16m	150日間	指名	土木	第2四半期	
235	輪島市	農林水産課	令和8年度 市単荒地地復旧工事(二ツ屋町)	二ツ屋町	法枠工:A=150㎡	150日間	指名	とび・土工	第2四半期	
236	輪島市	農林水産課	令和8年度(令和6年発生)林道サビヤ山線 災害復旧工事	門前町浦上	土工:N=1式、舗装工:A=19,000㎡、法面保護工: A=9,000㎡、 擁壁工:L=500m、特殊盛土工:A=6,000㎡	1450日間	一般	土木	第1四半期	
237	輪島市	農林水産課	令和8年度(令和6年発生)林道佐比野線外3路線 災害復旧工事	房田町	土工:N=1式、舗装工:A=10,000㎡、法面保護工: A=3,000㎡、 擁壁工:L=200m、特殊盛土工:A=2,000㎡	1000日間	一般	土木	第1四半期	
238	輪島市	農林水産課	令和8年度(令和6年発生)林道宝立山線 災害復旧工事	町野町佐野	土工:N=1式、舗装工:A=5,000㎡、法面保護工:A=3,000 ㎡、 擁壁工:L=100m、特殊盛土工:A=500㎡	1000日間	一般	土木	第2四半期	
239	輪島市	農林水産課	令和8年度(6年発生)林道災害復旧事業 宝立山線外2路線 測量設計業務	町野町佐野 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1 式	150日間	指名	その他	第1四半期	
240	輪島市	農林水産課	令和8年度(6年発生)林道災害復旧事業 矢別線外1路線 測量設計業務	東印内町 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1 式	330日間	指名	その他	第1四半期	
241	輪島市	農林水産課	令和8年度(6年発生)林道災害復旧事業 ハヶ産線外1路線 測量設計業務	東印内町 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1 式	330日間	指名	その他	第1四半期	
242	輪島市	農林水産課	令和8年度(6年発生)林道災害復旧事業 大沢線外1路線 測量設計業務	大沢町 外	現地測量:N=1式、縦横断測量:N=1式、設計業務:N=1 式	240日間	指名	その他	第1四半期	
243	輪島市	農林水産課	令和8年度 農村総合整備事業 瑞穂第3地区 農道整備工 事	町野町川西	農道整備工:L=200m	150日間	一般	土木	第2四半期	
244	輪島市	農林水産課	令和8年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事そ の1	光浦町・輪入町	災害復旧工事(陸上・海上) ※概算数量での発注を予 定	1000日間	一般	しゅんせつ	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
245	輪島市	土木課	令和6年災 第11311号 普通河川 七見川 河川災害復旧工事	光浦町	崩土除去工:V=1,300m3	200日間	一般	土木	第1四半期	
246	輪島市	土木課	令和6年災 第11330号 普通河川 打越川 河川災害復旧工事	打越町外	崩土除去工:V=10,000m3	180日間	一般	土木	第1四半期	
247	輪島市	土木課	令和6年災 第11335号外 普通河川 細屋川外 河川災害復旧工事	三井町細屋 外	崩土除去工:V=10,000m3	180日間	一般	土木	第1四半期	
248	輪島市	土木課	令和6年災 第11345号 普通河川 大杉川 河川災害復旧工事	名舟町	崩土除去工:V=5,300m3	180日間	一般	土木	第1四半期	
249	輪島市	土木課	令和6年災 第11346号外 普通河川 青谷川外 河川災害復旧工事	三井町仁行 外	崩土除去工:V=5,000m3	150日間	一般	土木	第1四半期	
250	輪島市	土木課	令和6年災 第11351号 普通河川 善之谷内川 河川災害復旧工事	久手川町	護岸工:A=300㎡	270日間	一般	土木	第2四半期	
251	輪島市	土木課	令和6年災 第11353号 普通河川 稲舟川 河川災害復旧工事	稲舟町	護岸工:A=300㎡	270日間	一般	土木	第2四半期	
252	輪島市	土木課	令和6年災 第11370号 普通河川 尊利地川 河川災害復旧工事	小田屋町	護岸工:A=500㎡	240日間	一般	土木	第2四半期	
253	輪島市	土木課	令和6年災 第11378号 普通河川 大川 河川災害復旧工事	町野町大川	護岸工:A=70㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	
254	輪島市	土木課	令和6年災 第11387号 普通河川 時国川 河川災害復旧工事	町野町南時国	護岸工:A=300㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	
255	輪島市	土木課	令和6年災 第11304号 普通河川 桶滝川 河川災害復旧工事	大沢町	護岸工:A=300㎡	300日間	一般	土木	第3四半期	
256	輪島市	土木課	令和6年災 第11310号 普通河川 美谷川 河川災害復旧工事	美谷町	護岸工:A=150㎡	150日間	一般	土木	第3四半期	
257	輪島市	土木課	令和6年災 第11333号 普通河川 長沢川 河川災害復旧工事	三井町長沢 外	護岸工:A=300㎡	240日間	一般	土木	第3四半期	
258	輪島市	土木課	令和6年災 第11339号 普通河川 河原田川 河川災害復旧工事	三井町洲衛 外	護岸工:A=300㎡	240日間	一般	土木	第3四半期	
259	輪島市	土木課	令和6年災 第11350号 普通河川 松尾川 河川災害復旧工事	三井町仁行 外	護岸工:A=360㎡	240日間	一般	土木	第3四半期	
260	輪島市	土木課	令和6年災 第11354号 普通河川 菰沢川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=300㎡	150日間	一般	土木	第3四半期	
261	輪島市	土木課	令和6年災 第11355号 普通河川 中谷内川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=300㎡	150日間	一般	土木	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
262	輪島市	土木課	令和6年災 第11356号 普通河川 田浦川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=100㎡	150日間	一般	土木	第3四半期	
263	輪島市	土木課	令和6年災 第11357号 普通河川 境川 河川災害復旧工事	大野町	護岸工:A=300㎡	270日間	一般	土木	第3四半期	
264	輪島市	土木課	令和6年災 第11379号 普通河川 馬場川 河川災害復旧工事	町野町大川	護岸工:A=300㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	
265	輪島市	土木課	令和6年災 第11384号 普通河川 徳成川 河川災害復旧工事	町野町徳成	護岸工:A=300㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	
266	輪島市	土木課	令和6年災 第11385号 普通河川 徳成谷内川 河川災害復旧工事	町野町徳成谷内	護岸工:A=300㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	
267	輪島市	土木課	令和6年災 第11392号 普通河川 久亀谷川 河川災害復旧工事	町野町徳成谷内	護岸工:A=300㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	
268	輪島市	土木課	令和6年災 第11312号 普通河川 小加勢川 河川災害復旧工事	新橋通 外	護岸工:A=380㎡	240日間	一般	土木	第4四半期	
269	輪島市	土木課	令和6年災 第11313号 普通河川 稲屋川 河川災害復旧工事	稲屋町	護岸工:A=420㎡	240日間	一般	土木	第4四半期	
270	輪島市	土木課	令和6年災 第11315号 普通河川 貴廟川 河川災害復旧工事	下黒川町 外	護岸工:A=360㎡	240日間	一般	土木	第4四半期	
271	輪島市	土木課	令和6年災 第11318号 普通河川 滝又川 河川災害復旧工事	滝又町 外	護岸工:A=300㎡	240日間	一般	土木	第4四半期	
272	輪島市	土木課	令和6年災 第11325号 普通河川 北谷川 河川災害復旧工事	東中尾町 外	護岸工:A=360㎡	240日間	一般	土木	第4四半期	
273	輪島市	土木課	令和6年災 第11328号 普通河川 桐田川 河川災害復旧工事	山ノ上町 外	護岸工:A=330㎡	240日間	一般	土木	第4四半期	
274	輪島市	土木課	令和6年災 第11329号 普通河川 紅葉川 河川災害復旧工事	市ノ瀬町 外	護岸工:A=300㎡	240日間	一般	土木	第4四半期	
275	輪島市	土木課	令和6年災 第11334号 普通河川 小泉川 河川災害復旧工事	三井町小泉 外	護岸工:A=330㎡	240日間	一般	土木	第4四半期	
276	輪島市	土木課	令和6年災 第11344号 普通河川 岡本川 河川災害復旧工事	山岸町	護岸工:A=280㎡	240日間	一般	土木	第4四半期	
277	輪島市	土木課	令和6年災 第11399号 普通河川 西脇川 河川災害復旧工事	西脇町	護岸工:A=300㎡	240日間	一般	土木	第4四半期	
278	輪島市	土木課	令和6年災 第3569号外 市道東大野10号線外 道路災害復旧工事	町野町東大野	東大野10号線 舗装工:A=354㎡、排水工:L=115m ほか 東大野12号線 舗装工:A=294㎡、擁壁工:L=38m 東大野13号線 舗装工:A=569㎡、排水工:L=3m ほか	150日間	一般	舗装	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
279	輪島市	土木課	令和6年災 第6230号 市道大川5号線 道路災害復旧工事	町野町大川	舗装工(車道):A=1,060㎡、舗装工(歩道):A=278㎡、 排水工:L=102m、集水樹工:N=1基、 路側工:L=10m、防護柵工:L=36m、区画線工:L=379m	90日間	一般	舗装	第1四半期	
280	輪島市	土木課	令和6年災 第6247号 市道寺地4号線外 道路災害復旧工事	町野町寺地 外	舗装工:A=270㎡、排水工:L=9m	60日間	指名	舗装	第1四半期	
281	輪島市	土木課	令和6年災 第11401号 市道上大沢線 道路災害復旧工事	上大沢町	舗装工:A=648㎡、排水工:L=54m、防護柵工:L=69m	90日間	一般	舗装	第1四半期	
282	輪島市	土木課	令和6年災 第11403号 市道上山2号線外 道路災害復旧工事	上山町	上山2号線 舗装工:A=476㎡、排水工:L=12m 上山4号線 舗装工:A=318㎡、排水工:L=22m 上山6号線 舗装工:A=34㎡、排水工:L=8m	90日間	一般	舗装	第1四半期	
283	輪島市	土木課	令和6年災 第11406号 市道下山2号線外 道路災害復旧工事	下山町	下山2号線 舗装工:A=657㎡、排水工:L=13m 下山4号線 舗装工:A=204㎡ 下山6号線 舗装工:A=1,750㎡、排水工:L=131m (ほか)	120日間	一般	舗装	第1四半期	
284	輪島市	土木課	令和6年災 第11407号 市道小池下山線外 道路災害復旧工事	小池町	小池1号線 舗装工:A=3,040㎡、擁壁工:L=16m 小池2号線 舗装工:A=3,590㎡、排水工:L=29m、集水 樹工:N=2基 小池5号線 舗装工:A=365㎡	150日間	一般	舗装	第1四半期	
285	輪島市	土木課	令和6年災 第11440号 市道縄町1号線外 道路災害復旧工事	縄又町	縄又8号線 舗装工:A=430㎡、擁壁工:L=35m、排水工: L=5m 縄又10号線 舗装工:A=353㎡、排水工:L=4m	90日間	一般	舗装	第1四半期	
286	輪島市	土木課	令和6年災 第11476号 市道大川1号線外 道路災害復旧工事	町野町大川	伏戸線 舗装工:A=618㎡、排水工:L=60m、集水樹工: N=2基 大川3号線 舗装工:A=145㎡ 大川4号線 As舗装工:A=167㎡、Cs舗装工:A=56㎡	90日間	一般	舗装	第1四半期	
287	輪島市	土木課	令和6年災 第10001号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 輪島崎地区	輪島崎町	土工:N=1式、擁壁工:A=50㎡、水路工:L=5m、 仮設工:L=20m	150日間	一般	とび・土工	第1四半期	
288	輪島市	土木課	令和6年災 第10002号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 黒島地区	門前町黒島町	土工:N=1式、擁壁工:A=20㎡、アンカー工:N=60本、 水路工:L=40m、仮設工:L=35m	210日間	一般	とび・土工	第1四半期	
289	輪島市	土木課	令和6年災 第10004号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 腰細地区	門前町腰細	土工:N=1式、擁壁工:V=120㎡、水路工:35m、 落石防護柵工:L=35m、仮設工:L=15m	150日間	一般	とび・土工	第1四半期	
290	輪島市	土木課	令和6年災 第10005号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 鋸地地区	門前町鋸地	土工:N=1式、吹付法枠工:A=420㎡、 アンカー工:N=24本、仮設工:L=35m	150日間	一般	とび・土工	第2四半期	
291	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 下出3号地区	三井町中	土工:N=1式、吹付法枠工:A=7,000㎡、 鉄筋挿入工:N=160本、水路工:L=90m、仮設工:L=90m	240日間	一般	とび・土工	第1四半期	
292	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法枠工:A=3,000㎡、鉄筋挿入工: N=820本、 水路工:L=125m、仮設工:L=120m	240日間	一般	とび・土工	第1四半期	
293	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 宅田2号地区	宅田町	吹付法枠工:A=200㎡、鉄筋挿入工:L=270m、 排水工:L=96m、土工:N=1式、仮設工:N=1式	150日間	一般	とび・土工	第1四半期	
294	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 市ノ坂7号地区	三井町市ノ坂	吹付法枠工:A=400㎡、モルタル吹付工:A=100㎡、 排水工:L=45m、土工:N=1岸、仮設工:N=1式	150日間	一般	とび・土工	第1四半期	
295	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 四位地区	門前町四位	吹付法枠工:A=470㎡、鉄筋挿入工:L=270m、 排水工:L=50m、As舗装工:A=35㎡、土工:N=1式、 L型擁壁工:L=8m、仮設工:N=1式	150日間	一般	とび・土工	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
296	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 山是清地区	門前町山是清	重力式擁壁工:V=110m ³ 、落石防護柵工:L=20m、排水工:L=30m、土工:N=1式、仮設工:N=1式	150日間	一般	土木	第1四半期	
297	輪島市	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 道路整備工事 その2	三井町三洲穂	土工:N=1式、水路工:L=480m、集水樹工:N=9基、下層路盤工:A=1,000m ²	150日間	一般	土木	第1四半期	
298	輪島市	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 舗装新設工事 その2	三井町三洲穂	上層路盤工:A=1,000m ² 、As舗装工:A=1,000m ²	90日間	指名	舗装	第1四半期	
299	輪島市	土木課	令和8年度 市道塚田久手川線 建物補償業務	久手川町	建物補償業務:N=1戸	120日間	指名	その他	第1四半期	
300	輪島市	土木課	令和8年度 市道塚田久手川線 道路改良工事	久手川町	L型擁壁工:L=50m、排水工:L=100m、土工:N=1式、路盤工:A=150m ²	180日間	一般	土木	第1四半期	
301	輪島市	土木課	令和8年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 古田上野地区	河井町	鉄筋挿入工:N=45本、転落防止柵工:L=14m	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	
302	輪島市	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅K棟解体工事	河井町	解体工事:N=1棟	120日間	一般	解体	第1四半期	
303	輪島市	まちづくり推進課	久手川住宅3号棟解体工事	塚田町	解体工事:N=1棟	120日間	一般	解体	第1四半期	
304	輪島市	まちづくり推進課	広岡住宅解体工事	門前町広岡	解体工事:N=5棟	120日間	一般	解体	第1四半期	
305	輪島市	まちづくり推進課	松風台住宅解体工事	門前町道下	解体工事:N=4棟	120日間	一般	解体	第1四半期	
306	輪島市	まちづくり推進課	令和6年災 74号 袖ヶ浜キャンプ場都市災害復旧工事	鳳至町	ブロック積擁壁復旧:N=1式、炊事棟改築:N=2棟	240日間	一般	とび・土工	第2四半期	
307	輪島市	まちづくり推進課	大倉住宅災害復旧工事	町野町大川	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 建物復旧:N=1式	180日間	一般	建築	第2四半期	
308	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6624号 普通河川若狭川 河川災害復旧工事	門前町知気女	復旧延長:L=40.0m 張りブロック工:A=140m ²	90日間	指名	土木	第1四半期	
309	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6607号 普通河川南川 河川災害復旧工事(その1)	門前町小山	復旧延長:L=32.0m ブロック積工:A=136m ²	150日間	一般	土木	第2四半期	
310	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6607号 普通河川南川 河川災害復旧工事(その2)	門前町小山	復旧延長:L=29.0m ブロック積工:A=110m ²	150日間	一般	土木	第2四半期	
311	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6607号 普通河川南川 河川災害復旧工事(その3)	門前町大切	復旧延長:L=23.0m ブロック積工:A=94m ²	120日間	一般	土木	第2四半期	
312	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6615号 普通河川久山川 河川災害復旧工事	門前町久川	復旧延長:L=6.0m ブロック積工:A=10m ² 、水路工:L=6m	120日間	指名	土木	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
313	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6618号外 普通河川谷谷内川外 河川災害復旧工事	門前町谷口～俊兼	復旧延長:L=1,331.0m ブロック積工:A=5,840㎡	270日間	一般	土木	第2四半期	
314	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6619号 普通河川蛇喰川 河川災害復旧工事(その1)	門前町蛇喰	復旧延長:L=50m 土砂撤去工:V=830m3、流木除去工:W=50t	120日間	一般	土木	第2四半期	
315	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6619号 普通河川蛇喰川 河川災害復旧工事(その2)	門前町蛇喰	復旧延長:L=198.0m ブロック積工:A=577㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	
316	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6627号 普通河川伏坂川 河川災害復旧工事	門前町内保	復旧延長:L=368.0m ブロック積工:A=870㎡、重力式擁壁工:A=430㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	
317	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6642号 普通河川下出川 河川災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=6.0m ブロック積工:A=16㎡	90日間	指名	土木	第2四半期	
318	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11506号 普通河川浅生田川 河川災害復旧工事	門前町浅生田	復旧延長:L=340m ブロック積工:A=300㎡、張りブロック工:A=200㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	
319	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11507号 普通河川谷山川 河川災害復旧工事	門前町大切	復旧延長:L=37.0m ブロック積工:A=135㎡	120日間	一般	土木	第2四半期	
320	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11508号 普通河川阿岸川 河川災害復旧工事(その1)	門前町小滝	復旧延長:L=44.0m ブロック積工:A=163㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	
321	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11508号 普通河川阿岸川 河川災害復旧工事(その2)	門前町上河内	復旧延長:L=43.0m ブロック積工:A=159㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	
322	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=110.3m ブロック積工:A=265㎡	150日間	一般	土木	第2四半期	
323	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11512号 普通河川勝田川 河川災害復旧工事	門前町勝田	復旧延長:L=75.0m ブロック積工:A=210㎡	150日間	一般	土木	第2四半期	
324	輪島市	地域整備課	令和7年度 市道浅生田清土線 道路改良工事	門前町浅生田	復旧延長:L=80.0m 水路工:L=180m、 防護柵工:L=180m、舗装工:A=900㎡	180日間	一般	土木	第1四半期	
325	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6164号 市道二又川線 道路災害復旧工事(その1)	門前町二又川	復旧延長:L=102.4m 擁壁工:A=483㎡、舗装工:A=364㎡	180日間	一般	土木	第1四半期	
326	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6164号 市道二又川線 道路災害復旧工事(その2)	門前町二又川	復旧延長:L=62.0m 吹付法枠工:A=931㎡、舗装工:A=248㎡	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	
327	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6164号 市道二又川線 道路災害復旧工事(その3)	門前町二又川	復旧延長:L=42.7m 吹付法枠工:A=342㎡、舗装工:A=166㎡	150日間	一般	とび・土工	第3四半期	
328	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事(その1)	門前町堀越	復旧延長:L=65.6m ブロック積工:A=52㎡、 吹付法枠工:A=700㎡、舗装工:A=307㎡	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	
329	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事(その2)	門前町地原	復旧延長:L=20.0m ブロック積工:A=58㎡	120日間	一般	とび・土工	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
330	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事(その3)	門前町地原	復旧延長:L=75.4m 吹付法砕工:A=2,998㎡、舗装工:A=451㎡	210日間	一般	とび・土工	第3四半期	
331	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6195号 市道道下黒島線 道路災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=222.0m 防護柵工:L=220m	90日間	一般	土木	第2四半期	
332	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6652号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事	門前町浅生田	復旧延長:L=125.0m 法面工:A=560㎡、 ブロック積擁壁工:A=61㎡、舗装工:A=521㎡	150日間	一般	土木	第2四半期	
333	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6674号 市道西円山線 道路災害復旧工事(その1)	門前町西円山	復旧延長:L=41.0m 吹付法砕工:A=1,610㎡	300日間	一般	とび・土工	第1四半期	
334	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6674号 市道西円山線 道路災害復旧工事(その2)	門前町西円山	復旧延長:L=93.0m ブロック積工:A=667㎡	180日間	一般	土木	第1四半期	
335	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6677号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事(その1)	門前町尺ヶ池	復旧延長:L=20.0m ブロック積工:A=80㎡	120日間	一般	土木	第1四半期	
336	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6677号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事(その2)	門前町尺ヶ池	復旧延長:L=40.0m ブロック積工:A=300㎡	150日間	一般	土木	第3四半期	
337	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6677号 市道浅生田清土線 道路災害復旧工事(その3)	門前町尺ヶ池	復旧延長:L=169.2m ブロック積工:A=400㎡、吹付法砕工:A=8,700㎡	270日間	一般	土木	第3四半期	
338	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事(その1)	門前町大久保	復旧延長:L=60.0m 吹付法砕工:A=900㎡	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	
339	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事(その2)	門前町大久保	復旧延長:L=40.0m 吹付法砕工:A=500㎡	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	
340	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事(その3)	門前町大久保	復旧延長:L=40.0m L型擁壁工:L=40m	180日間	一般	土木	第2四半期	
341	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事(その1)	門前町貝吹	復旧延長:L=80.0m 吹付法砕工:A=440㎡、鉄筋挿入工:L=980m	150日間	一般	とび・土工	第1四半期	
342	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事(その2)	門前町貝吹	復旧延長:L=25.0m ブロック積工:A=90㎡、防護柵工:L=21m	120日間	一般	土木	第2四半期	
343	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6694号 市道百成大角間鶴山線 道路災害復旧工事(その1)	門前町百成大角間	復旧延長:L=15.0m ブロック積工:A=60㎡	120日間	一般	土木	第1四半期	
344	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6694号 市道百成大角間鶴山線 道路災害復旧工事(その2)	門前町百成大角間	復旧延長:L=34.0m 吹付法砕工:A=860㎡、グラウンドアンカー工:N=143本	210日間	一般	とび・土工	第2四半期	
345	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事(その1)	門前町広岡	復旧延長:L=27.0m ブロック積工:A=300㎡、防護柵工:A=27m	180日間	一般	土木	第3四半期	
346	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事(その2)	門前町広岡	復旧延長:L=27.0m、ブロック積工:A=60㎡	120日間	一般	土木	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
347	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事(その3)	門前町小滝	復旧延長:L=28.0m、ブロック積工:A=60㎡	120日間	一般	土木	第3四半期	
348	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6703号 市道館小石線 道路災害復旧工事(その4)	門前町小滝	復旧延長:L=40.0m ブロック積工:A=80㎡	120日間	一般	土木	第3四半期	
349	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6704号 市道和田中谷内線 道路災害復旧工事(その1)	門前町中谷内	復旧延長:L=105.0m ブロック積工:A=376㎡、法面工:A=40㎡	150日間	一般	土木	第2四半期	
350	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6704号 市道和田中谷内線 道路災害復旧工事(その2)	門前町中谷内	復旧延長:L=145.0m コンクリート吹付工:A=2,200㎡、排水工:L=10m	270日間	一般	土木	第3四半期	
351	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6708号 市道吉ヶ谷内線 道路災害復旧工事	門前町吉ヶ谷内	復旧延長:L=40.0m 舗装工:A=655㎡、ブロック積工:A=120㎡	180日間	一般	土木	第1四半期	
352	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6717号 市道谷口滝又線 道路災害復旧工事	門前町四位	復旧延長:L=53.0m ブロック積工:A=249㎡、橋台工:N=2基	180日間	一般	土木	第2四半期	
353	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6720号 市道切狭久川線 道路災害復旧工事(その1)	門前町切狭	復旧延長:L=20.8m グラウンドアンカー工:N=59本、 変圧板:N=59基、吹付法砕工:A=630㎡	270日間	一般	とび・土工	第1四半期	
354	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6720号 市道切狭久川線 道路災害復旧工事(その2)	門前町切狭	復旧延長:L=94.0m 吹付法砕工:A=1,220㎡	270日間	一般	とび・土工	第2四半期	
355	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6725号 市道五十洲深見線 道路災害復旧工事	門前町五十洲	復旧延長:L=370.0m 吹付法砕工:A=5,480㎡、 落石防止工:A=1,250㎡、重力式擁壁工:L=135m	270日間	一般	とび・土工	第3四半期	
356	輪島市	地域整備課	令和6年災 第9901号 市道切狭久川線 後谷2号橋 橋梁災害復旧工事	門前町久川	復旧延長:L=3.0m ひび割れ補修工:L=0.5m、断面修復工:V=0.3m3	90日間	指名	土木	第2四半期	
357	輪島市	地域整備課	令和6年災 第9904号 市道鬼屋西中尾線 折戸橋 橋梁災害復旧工事	門前町鬼屋	復旧延長:L=4.0m 胸壁再構築工:N=1基、橋座面空隙充填工:V=0.01m3	90日間	一般	土木	第2四半期	
358	輪島市	地域整備課	令和6年災 第9923号 市道道下饒川線 道下橋 橋梁災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=13.6m 高欄取替工:L=27.1m、 断面修復工:V=0.1m3、アンカーバー設置工:N=6本	120日間	一般	土木	第2四半期	
359	輪島市	地域整備課	令和6年災 第9937号 市道上河内山は清線 山は清1号橋 橋梁災害復旧工事	門前町山は清	復旧延長:L=7.0m ひび割れ補修工:L=132.8m、断面修復工:V=0.2m3	120日間	指名	土木	第2四半期	
360	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11517号 市道和田中谷内線 中谷内1号橋 橋梁災害復旧工事	門前町中谷内	復旧延長:L=5.0m ボックスカルバート工:L=5m、舗装工:A=60㎡	240日間	一般	土木	第2四半期	
361	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11518号 市道井守2号線 井守2号橋 橋梁災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=8.4m 上部工(イージースラブ桁): L=8.4m、 重力式橋台:N=2基、橋梁撤去工:N=1式	210日間	一般	土木	第2四半期	
362	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11524号 市道平出線 四位2号橋 橋梁災害復旧工事	門前町四位	復旧延長:L=8.9m、上部工:L=8.9m	270日間	一般	土木	第2四半期	
363	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11531-5号 市道大生線 道路災害復旧工事	門前町大生	復旧延長:L=92.3m ブロック積工:A=280㎡、舗装工:A=150㎡	180日間	一般	土木	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
364	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11531-11号 市道皆月本町線 道路災害復旧工事	門前町皆月	復旧延長:L=70.0m 重力式擁壁工:A=90㎡、法面工:A=760㎡	120日間	一般	土木	第1四半期	
365	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11531-13号 市道井守2号線 道路災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=224.0m、ブロック積工:A=902㎡	270日間	一般	土木	第1四半期	
366	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11532号 市道皆月百成大角間線 道路災害復旧工事(その1)	門前町百成大角間	復旧延長:L=100m、吹付法砕工:A=650㎡	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	
367	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11532号 市道皆月百成大角間線 道路災害復旧工事(その2)	門前町百成大角間	復旧延長:L=50m、擁壁工:A=200㎡	120日間	一般	土木	第3四半期	
368	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6008・6009号 市道本内線 道路災害復旧工事	門前町本内	復旧延長:L=226.0m、舗装工:A=994㎡	120日間	一般	舗装	第2四半期	
369	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6014号外 市道飯川谷切狭線外 道路災害復旧工事	門前町黒岩、飯川谷、馬渡	復旧延長:L=204.0m 黒岩1号線 舗装工:A=120㎡ 飯川谷切狭線 舗装工:A=309㎡ 馬渡沢沢線 舗装工:A=63㎡ 宮地線 舗装工:A=229㎡	120日間	一般	舗装	第2四半期	
370	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6066号 市道下出線 道路災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=176.8m、舗装工:A=537㎡	90日間	指名	舗装	第2四半期	
371	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6092号外 市道濁池線外 道路災害復旧工事	門前町濁池 外	復旧延長:L=637.0m 濁池線 舗装工:A=397㎡ 濁池2号線 舗装工:A=950㎡ 日砂子線 舗装工:A=512㎡	180日間	一般	舗装	第2四半期	
372	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6099号外 市道七浦中学校線外 道路災害復旧工事	門前町龜山 外	復旧延長:L=185.6m 餅田城ヶ谷内線 舗装工:A=504㎡ 七浦中学校線 舗装工:A=690㎡、防護柵工:L=68m	120日間	一般	舗装	第2四半期	
373	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6121号外 市道内保坪の内線外 道路災害復旧工事	門前町内保	復旧延長:L=194.6m 内保坪の内線 舗装工:A=372㎡ 内保石坂2号線 舗装工:A=140㎡ 内保根子屋線 舗装工:A=165㎡	120日間	一般	舗装	第2四半期	
374	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6128号 市道平線 道路災害復旧工事	門前町平	復旧延長:L=282.0m、舗装工:A=1,540㎡	120日間	一般	舗装	第2四半期	
375	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6144・6145号 市道二又川中央線 道路災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=570.2m、舗装工:A=2,782㎡ 張りブロック工:A=343㎡、重力式擁壁工:V=18m3	180日間	一般	舗装	第2四半期	
376	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6180号 市道宮田線 道路災害復旧工事	門前町宮田	復旧延長:L=582.4m、舗装工:A=3,390㎡	180日間	一般	舗装	第2四半期	
377	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6685号 市道山辺田村線 道路災害復旧工事	門前町山辺～田村	復旧延長:L=1,391.2m、舗装工:A=5,190㎡	180日間	一般	舗装	第2四半期	
378	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6678号 市道大久保宮田線 道路災害復旧工事	門前町宮田	復旧延長:L=1084.3m、舗装工:A=5,880㎡	180日間	一般	舗装	第2四半期	
379	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6692号 市道谷口俊兼線 道路災害復旧工事	門前町谷口	復旧延長:L=360.0m、舗装工:A=1,080㎡	120日間	一般	舗装	第2四半期	
380	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6189号 市道上河内山は清線 道路災害復旧工事	門前町山は清	復旧延長:L=448.4m、舗装工:A=1,860㎡	150日間	一般	舗装	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
381	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11531-3号 市道大口大生線 道路災害復旧工事	門前町千代	復旧延長:L=689.8m、舗装工:A=4,790㎡	180日間	一般	舗装	第2四半期	
382	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11531-4号 市道上野千代線 道路災害復旧工事	門前町千代	復旧延長:L=159.8m、舗装工:A=992㎡	120日間	一般	舗装	第2四半期	
383	輪島市	地域整備課	令和6年災 第9928号 市道浅生田大町線 安代原1号橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町安代原	箱型函渠詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	180日間	指名	その他	第1四半期	
384	輪島市	地域整備課	令和6年災 第9931号 市道広瀬中谷内線 広和橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町広瀬	橋梁詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	270日間	指名	その他	第1四半期	
385	輪島市	地域整備課	令和6年災 第9931号外 市道広瀬中谷内線 広和橋外 橋梁災害復旧詳細測量業務	門前町広瀬 外	基準点測量:N=2橋、路線測量:N=2橋、現地測量:N=2橋	90日間	指名	その他	第1四半期	
386	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11519号 市道浅生田大町線 大町橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町浅生田	橋梁詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	210日間	指名	その他	第1四半期	
387	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11519号外 市道浅生田大町線 大町橋外 橋梁災害復旧詳細測量業務	門前町浅生田 外	基準点測量:N=2橋、路線測量:N=2橋、現地測量:N=2橋	90日間	指名	その他	第1四半期	
388	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11520号 市道大町線 大町1号橋 橋梁災害復旧詳細設計業務	門前町浦上	橋梁詳細設計:N=1式、橋梁撤去設計:N=1式	210日間	指名	その他	第1四半期	
389	輪島市	防災対策課	剱地原子力災害防護施設災害復旧工事	門前町剱地	建築工事:N=1式	360日間	一般	建築	第1四半期	
390	輪島市	防災対策課	黒島分団センター新築工事(災害)	門前町黒島町	建築工事:N=1式	360日間	一般	建築	第1四半期	
391	輪島市	防災対策課	耐震性貯水槽新設工事 マリントウン(災害)	マリントウン	40m3級耐震性貯水槽設置工事:N=1式、土工:N=1式、舗装工:A=10㎡、標識設置工:N=1式	270日間	一般	その他	第1四半期	
392	輪島市	防災対策課	耐震性貯水槽新設工事 門前町走出(災害)	門前町走出	40m3級耐震性貯水槽設置工事:N=1式、土工:N=1式、舗装工:A=10㎡、標識設置工:N=1式	270日間	一般	その他	第1四半期	
393	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 西二又局復旧工事	西二又町	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	120日間	一般	土木	第1四半期	
394	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 門前安代原局復旧工事	門前町安代原	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	120日間	一般	土木	第1四半期	
395	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 門前浅生田大町局復旧工事	門前町浅生田	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	120日間	一般	土木	第1四半期	
396	輪島市	放送課	令和7年度 ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業 輪島市ケーブルテレビ施設FTTH化整備工事(第2期)	門前町 外	伝送路設備工事:N=1式、送受信装置工事:N=1式、監視制御・測定装置工事:N=1式	300日間	一般	通信	第1四半期	
397	輪島市	放送課	令和7年度 ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業 輪島市ケーブルテレビ施設FTTH化整備工事(第2期)監理業務	門前町 外	FTTH化整備工事監理:N=1式、現地対応:N=1式 ほか	300日間	指名	その他	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
398	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院災害復旧工事(その3)	山岸町	内外部災害復旧:N=1式(内装、建具、外構、設備機器等)	660日間	一般	建築	第1四半期	
399	輪島市	教育総務課	西部地区小学校災害復旧工事【債務負担】	門前町清水	改修:校舎棟(RC造2階):A=7,062㎡(内部改修約1,500㎡) 増築校舎:A=約450㎡	400日間	一般	建築	第1四半期	
400	輪島市	教育総務課	東陽小中学校改修工事	町野町栗蔵	校舎棟(1階RC造・2階鉄骨造):A=3,412㎡ 屋内運動場(RC造2階):A=1,437㎡ 間仕切新設・照明設備取替・電子錠取付・防犯カメラ設置	180日間	一般	建築	第1四半期	
401	輪島市	教育総務課	旧鶴巣小学校災害復旧工事	大野町菰沢	校舎棟(RC造2階建):A=2,322㎡ 屋内運動場(RC造1階):A=894㎡ 外壁改修・外構工事・照明設備取替・内壁補修等	300日間	一般	建築	第1四半期	
402	輪島市	教育総務課	旧河原田小学校校舎解体・屋内運動場災害復旧工事	輪島市杉平町	解体工事 校舎棟(S造3階):A=2,010㎡ 杭撤去 ポンプ室(CB造1階):A=62㎡ 改修工事 屋内運動場棟(S造2階):A=973㎡ アリーナ面床張替 ほか	300日間	一般	建築	第1四半期	
403	輪島市	教育総務課	旧仁岸小学校解体工事	門前町馬場	校舎棟(RC造2階):A=1,999㎡ 屋内運動場(RC造1階):A=631㎡ 杭撤去	300日間	一般	解体	第1四半期	
404	輪島市	教育総務課	旧教育研究所解体工事	輪島市門前町	解体工事 RC造2階:A=801㎡ 杭撤去	300日間	一般	解体	第1四半期	
405	輪島市	教育総務課	旧金沢地方裁判所河井町宿舍解体工事	河井町	RC造平屋建:A=110.45㎡ ブロック塀:L=81.27m	60日間	指名	解体	第1四半期	
406	輪島市	教育総務課	東陽小中学校屋内運動場等空調設備工事実施設計業務	町野町栗蔵	屋内運動場(RC造2階):A=1,437㎡	180日間	指名	その他	第1四半期	
407	輪島市	教育総務課	門前学園屋内運動場等空調設備工事実施設計業務	門前町清水	屋内運動場(RC造2階):A=1,530㎡	180日間	指名	その他	第1四半期	
408	輪島市	教育総務課	輪島中学校屋内運動場等空調設備工事実施設計業務	河井町	屋内運動場(RC造2階):A=3,787㎡	180日間	指名	その他	第1四半期	
409	輪島市	教育総務課	東陽小中学校屋内運動場等空調設備工事	町野町栗蔵	屋内運動場(RC造2階):A=1,437㎡	180日間	一般	管	第3四半期	
410	輪島市	教育総務課	門前学園屋内運動場等空調設備工事	門前町清水	屋内運動場(RC造2階):A=1,530㎡	180日間	一般	管	第3四半期	
411	輪島市	生涯学習文化課	輪島地区公民館災害復旧工事(大屋公民館)	小伊勢町	木造平屋建 建築内外補修、建物沈下修正、屋外付帯構造物補修、電気・機械設備補修	270日間	一般	建築	第1四半期	
412	輪島市	生涯学習文化課	輪島地区公民館災害復旧工事(鶴巣公民館)	大野町	木造平屋建 建築内外補修工事、屋外付帯構造物補修、電気・機械設備補修	270日間	一般	建築	第1四半期	
413	輪島市	生涯学習文化課	輪島地区公民館災害復旧工事(河原田公民館)	西脇町	木造平屋建 建築内外補修工事、屋外付帯構造物補修、電気・機械設備補修	270日間	一般	建築	第1四半期	
414	輪島市	生涯学習文化課	門前地区体育施設災害復旧工事	門前町清水	門前テニスコート、門前多目的体育館、門前武道館施設復旧工事及び外構復旧工事	300日間	一般	建築	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
415	輪島市	生涯学習文化課	本郷公民館解体工事	門前町二又川	解体工事:N=1式	120日間	指名	解体	第1四半期	
416	輪島市	生涯学習文化課	輪島地区公民館災害復旧工事(鳳至公民館)	鳳至町石浦町	災害復旧工事一式	270日間	一般	建築	第2四半期	
417	輪島市	生涯学習文化課	輪島地区公民館災害復旧工事(港公民館)	輪島崎町	災害復旧工事一式	270日間	一般	建築	第2四半期	
418	輪島市	生涯学習文化課	門前地区公民館災害復旧工事(七浦公民館)	門前町菰山	災害復旧工事一式	270日間	一般	建築	第2四半期	
419	輪島市	生涯学習文化課	門前地区公民館災害復旧工事(門前公民館)	門前町走出	災害復旧工事一式	270日間	一般	建築	第2四半期	
420	輪島市	生涯学習文化課	櫛比の庄禪の里交流館災害復旧工事	門前町走出	屋根瓦復旧、外壁復旧、給排水設備復旧、内装材復旧、 内部コンクリートクラック補修、開口部改修、床材補修、 展示ケース復旧、建具調整 ほか	330日間	一般	建築	第1四半期	
421	輪島市	生涯学習文化課	石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事	水守町	内部コンクリートクラック補修、内装材復旧、床材補修、 建具等調整、棚復旧、外構復旧、 空調設備・電気設備・衛生設備復旧、外壁復旧 ほか	330日間	一般	建築	第1四半期	
422	輪島市	生涯学習文化課	黒島天領北前船資料館災害復旧工事	門前町黒島町	外壁復旧、内装材復旧、内部コンクリートクラック補修、 床材補修、 建具復旧・調整、空調設備取替、電気設備取替、外構復旧 ほか	330日間	一般	建築	第1四半期	
423	輪島市	上下水道局	令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(門配070・071・072・073・074・076・077号・門配雨002号)	門前町浦上 外	φ150(HPPE):L=7m、φ75(HPPE):L=508m、 φ50(HPPE):L=85m	270日間	一般	土木	第1四半期	
424	輪島市	上下水道局	令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(門配001・002号)	門前町谷口 外	φ250(DIP):L=365m	270日間	一般	土木	第1四半期	
425	輪島市	上下水道局	令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(門配19・21号)	門前町二又川	φ300(DIP):L=140m	150日間	一般	土木	第2四半期	
426	輪島市	上下水道局	令和8年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配127・131・133・136・201・雨016号)	惣領町 外	配水管(φ150)復旧工事:L=24m、配水管(φ100)復旧工事:L=71m、 配水管(φ75)復旧工事:L=317m、配水管(φ50)復旧工事:L=14m	180日間	一般	土木	第2四半期	
427	輪島市	上下水道局	令和8年6災 水道施設災害復旧工事(町配011・013号)	里町	φ150:L=390m	210日間	一般	土木	第2四半期	
428	輪島市	上下水道局	令和8年6災 水道施設災害復旧工事(町配005・007・008号)	小田屋町	φ50:L=50m、φ75:L=80m	120日間	一般	土木	第2四半期	
429	輪島市	上下水道局	令和8年6災 水道施設災害復旧工事(町配015・018・020号)	東印内町	φ50:L=60m、φ75:L=120m	150日間	一般	土木	第3四半期	
430	輪島市	上下水道局	令和8年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事(大野1工区)	大野町	配水管布設替 150mm:L=437.3m、75mm:L=181.8m、50mm:L=49.8m ほか	120日間	一般	土木	第1四半期	
431	輪島市	上下水道局	令和8年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事(大野2工区)	大野町	配水管布設替 150mm:L=421.6m、75mm:L=106.8m、50mm:L=335.4m ほか	120日間	一般	土木	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
432	輪島市	上下水道局	令和8年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事(大野3工区)	大野町	配水管布設替 75mm:L=259.3m、50mm:L=422.5m ほか	120日間	一般	土木	第1四半期	
433	輪島市	上下水道局	令和8年度 遠隔監視システム整備事業 輪島市水道施設遠隔監視システム更新工事	門前町地原 外	遠隔監視システム更新:N=8機場	180日間	一般	通信	第1四半期	
434	輪島市	上下水道局	令和8年度 遠隔監視システム整備事業 地原浄水場監視集約盤設置工事	門前町地原	監視集約盤設置:N=1面	180日間	指名	電気	第1四半期	
435	輪島市	上下水道局	令和8年度 地原浄水場ろ過地捨水弁更新工事	門前町地原	捨水弁更新:N=1台	150日間	指名	機械	第1四半期	
436	輪島市	上下水道局	令和8年度 地原浄水場沈殿水濁度計更新工事	門前町地原	濁度系更新:N=1台	150日間	指名	機械	第1四半期	
437	輪島市	上下水道局	令和8年度 輪島市水道施設テレメーター設備光回線化工事	石休場町 外	輪島上水施設:N=7回線	180日間	一般	通信	第1四半期	
438	輪島市	上下水道局	令和8年度 輪島浄水場機械電気設備更新事業 取水・薬注設備更新工事	河井町	取水ポンプ更新:N=2台、原水サンプリングポンプ更新:N=1台、薬注ポンプ更新:N=2台	180日間	一般	機械	第1四半期	
439	輪島市	上下水道局	令和8年度 地原浄水場沈殿池排泥弁更新工事	門前町地原	排泥弁更新:N=2台	180日間	一般	機械	第1四半期	
440	輪島市	上下水道局	令和8年度 輪島市公共下水道再構築基本設計(ストックマネジメント実施計画)業務	山本町 外	点検調査修繕改築計画策定 処理場:N=3箇所、ポンプ場:N=2箇所	270日間	一般	その他	第2四半期	
441	輪島市	上下水道局	令和8年度 輪島市下水道事業 管口カメラ点検調査業務(輪島・門前・鵜地処理区)	河井町 外	管口カメラ点検調査:N=175箇所	60日間	指名	その他	第2四半期	
442	輪島市	上下水道局	令和8年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和8年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町地原 外	管渠復旧延長:L=900m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~300布設替:L=360m、仮設配水管:L=550m	270日間	一般	土木	第2四半期	
443	輪島市	上下水道局	令和8年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和8年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=1,500m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~250布設替:L=1,480m、仮設配水管:L=2,950m	270日間	一般	土木	第2四半期	
444	輪島市	上下水道局	令和8年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和8年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町皆月 外	管渠復旧延長:L=310m、人孔復旧:N=42基 配水管φ50~100布設替:L=310m、仮設配水管:L=350m	270日間	一般	土木	第2四半期	
445	輪島市	上下水道局	令和8年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設(機械・電気設備) 災害復旧工事(震災関係)	門前町皆月 外	マンホールポンプ制御盤:N=4箇所、マンホールポンプ:N=4箇所	120日間	一般	機械・電気	第3四半期	
446	輪島市	上下水道局	令和8年度(皆月地区)漁業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	門前町皆月 外	舗装本復旧:A=820㎡	90日間	一般	舗装	第3四半期	
447	輪島市	上下水道局	令和8年度(皆月地区)水産基盤整備事業 遠方監視装置更新工事	門前町皆月 外	遠方監視装置:N=7台	150日間	一般	通信	第3四半期	
448	輪島市	上下水道局	令和8年度(皆月地区)水産基盤整備事業 マンホールポンプ制御盤更新工事	門前町皆月 外	マンホールポンプ制御盤:N=4箇所	150日間	一般	電気	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
449	輪島市	上下水道局	令和8年度 浄化槽災害復旧工事(舩倉島)	舩倉島	浄化槽(10人槽:1基、21人槽:2基、5人槽:1基)撤去: N=1式 浄化槽(10人槽:1基、21人槽:2基、5人槽:1基)設置: N=1式	90日間	一般	管	第2四半期	
450	輪島市	上下水道局	令和8年度 浄化槽災害復旧工事(輪島市ソフトボール場)	三井町漆原	浄化槽(18人槽)撤去:N=1式、浄化槽(18人槽)設置: N=1式	60日間	指名	管	第3四半期	
451	輪島市	上下水道局	令和8年度 浄化槽災害復旧工事(旧福島邸)	三井町漆原	浄化槽(10人槽)撤去:N=1式、浄化槽(10人槽)設置: N=1式	60日間	指名	管	第3四半期	
452	輪島市	上下水道局	令和8年度 公共浄化槽設置工事(農村環境改善センター)	里町	浄化槽(80人槽)撤去:N=1式、浄化槽(10人槽)設置: N=1式	90日間	指名	管	第3四半期	
日本下水道事業団〔令和8年4月8日時点〕										
453	日本下水道事業団		輪島市門前水質管理センター災害復旧(R6)建設工事	石川県輪島市	管理棟、場内整備等の災害復旧	約18ヶ月	一般競争	土木・建築(C1)	第3四半期	災害
454	日本下水道事業団		輪島市河井町中継ポンプ場他2施設災害復旧建設工事	石川県輪島市	河井町P:屋根修復、場内整備 輪島T:場内整備 堀 町P:場内整備	約18ヶ月	一般競争	建築・土木(C2)	第3四半期	災害