

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
富山県〔令和5年5月時点〕										
1	富山県	営繕課	富山県立上市高等学校特別教室棟(実験棟)屋上防水改修工事	中新川郡上市町齊神新	特別教室棟(RC-3、延べ1,148㎡)の屋上防水改修	約3ヶ月	指名	防水	第2四半期	追加
2	富山県	上市川ダム管理事務所	上市川ダム・上市川第二ダム河川改修ダム管理用制御処理設備改良工事	上市町東種外	ダム管理用制御処理設備 1式	約22か月	条件付一般(特定JV)	電話・通信設備	第1四半期	修正
3	富山県	上市川ダム管理事務所	上市川第二ダム県単独ダム維持管理貯水池掘削工事	上市町千石	貯水池掘削 V=4,500m <sup>3</sup>	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工	第1四半期	追加
4	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)極楽寺郷柿沢線道路橋りょう改築舗装	上市町 広野新～野開発	舗装 A=1500㎡	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
5	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)上市北馬場線(法音寺工区)県単独道路改良(フレッシュアップ)交差点改良	上市町 法音寺	交差点改良 N=1箇所	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
6	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)上市北馬場線(北島工区)県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	上市町 北島	側溝工 L=100m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
7	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)上市北馬場線(法音寺工区)県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	上市町 法音寺	側溝工 L=100m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
8	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)滑川上市線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	上市町 大永田	側溝工 L=100m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
9	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)大岩神明町線道路橋りょう改築大岩橋補修	上市町 大松新	下部工 ひび割れ補修・断面修復工 N=1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
10	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)鋸岳公園線道路橋りょう改築伊折橋補修	上市町 伊折	下部工 ひび割れ補修・断面修復工 N=1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
11	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)柿沢泉線道路橋りょう改築千坊橋下部工補修	上市町 横越	下部工 ひび割れ補修・断面修復工 N=1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
12	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)鋸岳公園線道路橋りょう改築剣橋再塗装	上市町 逢沢	上部工 再塗装 A=450m <sup>2</sup> (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	塗装	第3四半期	追加
13	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)上市北馬場線道路橋りょう改築折戸1号スノーシェルター補修	上市町 折戸	スノーシェルター補修 N=1式 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	追加
14	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)上市北馬場線県単独災害防除法面補修	上市町 釈泉寺	モルタル吹付 A=500㎡	約5ヶ月	指名	法面工	第2四半期	追加
15	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川 河川総合交付金(上市工区)護岸工第1工区	上市町新屋	護岸工 L=60m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	追加
16	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川 河川総合交付金(上市工区)護岸工第2工区	上市町稗田	護岸工 L=40m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	追加
17	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川 河川総合交付金(上市工区)護岸工第3工区	上市町稗田	護岸工 L=35m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	追加

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川 河川総合交付金(上市市区) 護岸工第4工区	上市町和合	護岸工 L=40m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	追加
19	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川水系大岩川 河川総合交付金 河道掘削	上市町新屋外	河道掘削 V=1,500m <sup>3</sup> L=0.25km	約4ヶ月	指名	とび・土工	第2四半期	追加
20	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	上市川水系黒谷川砂防関係施設整備骨原堰堤補修工	上市町東種	堰堤補修工 V=380m <sup>3</sup> (4千万円未満)	約4ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	追加
21	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備 五ヶ用水地区五ヶ用水路第3工区工事	上市町大岩	用水路工 L=337m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	修正
22	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備 相ノ木中部南地区第10工区ほ場整備工事	上市町放土ヶ瀬新	区画整理 A=1.1ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
23	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(伊折)山腹工事	上市町伊折外六ヶ村入会地	簡易法枠工ほか	約5ヶ月	指名	法面処理	第1四半期	契約済
24	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(東種大坂)ボーリング工事	上市町東種大坂	地表排水ボーリング工 L=140m(7本)	約7ヶ月	指名	ボーリング ・グラウト	第1四半期	契約済
25	富山県	富山農林振興センター	復旧治山(東種横道)山腹工事	上市町東種横道	土留工、水路工、簡易法枠工ほか	約6ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	追加
26	富山県	企業局	上市川第三発電所 取水施設外排砂工事	上市町千石外地内	排砂工 V=1,700m <sup>3</sup>	約3ヶ月	指名競争入札	とび・土工	第2四半期	
27	富山県	企業局	上市川第三発電所 サーミアブソーバ及び計器用変成器更新工事	中新川郡上市町東種地内	サーミアブソーバ、計器用変成器更新 1式	約9ヶ月	条件付 一般競争入札	電気設備	第1四半期	
28	富山県	企業局	上市川第二発電所 屋上融雪ヒーター等修繕工事	中新川郡上市町福村地内	屋上融雪ヒーター更新 1式 屋根鋼板取替、安全ワイヤー 1式	約6ヶ月	指名競争入札	電気設備	第1四半期	
29	富山県	企業局	上市川第二発電所 サーミアブソーバ及び計器用変成器更新工事	中新川郡上市町福村地内	サーミアブソーバ、計器用変成器更新 1式	約9ヶ月	指名競争入札	電気設備	第1四半期	
30	富山県	企業局	上市川第一発電所 SPS装置更新工事	中新川郡上市町福村地内	SPS装置更新 1式	約16ヶ月	条件付 一般競争入札	電気設備	第2四半期	

上市町〔令和5年4月時点〕

31	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道若杉新・放土ヶ瀬線道路改良その1工事	上荒又地内	L=18m	6ヶ月		土木	第1四半期	
32	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道東江上田園線照明施設設置工事	中江上地内	道路照明灯 2基	5ヶ月		電気	第1四半期	
33	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道和合・柿沢線舗装その1工事	和合地内	舗装工一式	4ヶ月		舗装	第1四半期	
34	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道和合・柿沢線舗装その2工事	和合地内	舗装工一式	4ヶ月		舗装	第1四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
35	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	町道黒川・護摩堂線道路改良工事	護摩堂地内	L=300m	4ヶ月		土木	第1四半期	
36	上市町	建設課 建設班(道路改良・都市計画)	丸山総合公園街路灯修繕工事	丸山地内	街路灯修繕 3基	4ヶ月		電気	第1四半期	
37	上市町	建設課 建設班(道路維持)	交通安全施設整備工事(区画線)	町一円	L=2,500m	3ヶ月		土木	第1四半期	
38	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道正印西部線防護柵修繕工事	正印地内	防護柵工一式	4ヶ月		土木	第1四半期	
39	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道郷柿沢・中江上線舗装補修その1工事	森尻地内	L=300m	4ヶ月		舗装	第1四半期	
40	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道郷柿沢・中江上線舗装補修その2工事	森尻地内	L=300m	4ヶ月		舗装	第1四半期	
41	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道稲村・千石線法面修繕工事	稲村地内	A=230㎡	4ヶ月		土木	第1四半期	
42	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道広野新・女川線防護柵修繕その1工事	柿沢外地内	防護柵工一式	4ヶ月		土木	第1四半期	
43	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道広野新・女川線防護柵修繕その2工事	湯上野外地内	防護柵工一式	4ヶ月		土木	第1四半期	
44	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道熊野町・神明町線外消雪パイプ更新その1工事	熊野町地内	L=200m	5ヶ月		土木	第1四半期	
45	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道熊野町・神明町線外消雪パイプ更新その2工事	南町地内	L=200m	5ヶ月		土木	第1四半期	
46	上市町	建設課 建設班(道路維持)	町道柳町・天神町線消雪パイプ更新工事	天神町地内	L=120m	4ヶ月		土木	第1四半期	
47	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道柿沢新広野新線配水管布設替工事(第1工区)	柿沢新地内	L=180m	3ヶ月		上水	第1四半期	
48	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道野徳中村線配水管布設替工事	和合地内	L=160m	3ヶ月		上水	第1四半期	
49	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道大坪南線配水管布設替工事(第1工区)	大坪外地内	L=100m	3ヶ月		上水	第1四半期	
50	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道大坪南線配水管布設替工事(第2工区)	大坪外地内	L=130m	3ヶ月		上水	第1四半期	
51	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道法音寺館線配水管布設替工事(第1工区)	榊田地内	L=120m	3ヶ月		上水	第1四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
52	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	町道北島須山線配水管布設替工事(第1工区)	北島地内	L=140m	3ヶ月		上水	第1四半期	
53	上市町	建設課 上下水道班(上水道)	消火栓増設工事	柿沢外地内	地下式消火栓2基	3ヶ月		上水	第1四半期	
54	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	特環森尻処理区第10工区幹線管渠工事	下経田地内	L=80m	3ヶ月		下水道	第1四半期	
55	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	特環森尻処理区第11工区幹線管渠工事	東江上外地内	L=150m	4ヶ月		下水道	第1四半期	
56	上市町	建設課 上下水道班(下水道)	特環森尻処理区第12工区幹線管渠工事	大永田外地内	L=100m	3ヶ月		下水道	第1四半期	
57	上市町	産業課 農林整備班	林道坪野蓬沢線改良工事	伊折外6ヶ村入会地内	L=20m、W=4.0m	4ヶ月		土木	第1四半期	
58	上市町	産業課 農林整備班	林道片地線五位尾橋補修工事	五位尾地内	N=1橋	4ヶ月		土木	第1四半期	
59	上市町	産業課 農林整備班	林道大辻山線船原橋補修工事	東種地内	N=1橋	5ヶ月		土木	第1四半期	
60	上市町	産業課 農林整備班	林道大辻山線後谷橋補修工事	西種地内	N=1橋	5ヶ月		土木	第1四半期	
61	上市町	産業課 農林整備班	林道開谷中村線開設工事	護摩堂地内	L=75m、W=4.0m	4ヶ月		土木	第1四半期	
62	上市町	産業課 農林整備班	林道片地1号線開設工事	片地地内	L=66m、W=4.0m	4ヶ月		土木	第1四半期	
63	上市町	産業課 商工観光班	馬場島荘電気温水器更新工事	伊折地内	電気温水器3台	8ヶ月		建築	第1四半期	
64	上市町	教育委員会事務局 学校教育班	上市中学校校舎1階シャッター取付工事	稗田地内	校舎改修	1ヶ月		建築	第1四半期	
65	上市町	教育委員会事務局 生涯学習班	北アルプス文化センター空調自動制御機器修繕工事	法音寺地内	空調修繕	4ヶ月		電気設備	第1四半期	
66	上市町	教育委員会事務局 生涯学習班	北アルプス文化センター屋根裏通路設置工事	法音寺地内	通路設置	4ヶ月		建築	第1四半期	
67	上市町	福祉課 社会福祉班	保健福祉総合センター事務棟空調機改修工事(機械設備その1工事)	湯上野地内	空調機改修	11ヶ月		機械設備	第1四半期	
68	上市町	福祉課 社会福祉班	保健福祉総合センター事務棟空調機改修工事(機械設備その2工事)	湯上野地内	空調機改修	11ヶ月		機械設備	第1四半期	

富山県中新川郡上市町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
69	上市町	福祉課 社会福祉班	保健福祉総合センター事務棟空調機改修工事(電気設備工事)	湯上野地内	空調機改修	11ヶ月		電気設備	第1四半期	
70	上市町	町民課 生活環境班	上市町畜場屋根等改修修繕工事	東種地内	屋根改修、内装、地盤調整	9ヶ月		建築	第1四半期	
71	上市町	町民課 生活環境班	上市町畜場空調設備取替工事	東種地内	空調改修	9ヶ月		機械設備	第1四半期	
72	上市町	教育委員会事務局 生涯スポーツ班	上市町民体育センターアリーナ照明LED化工事	湯上野地内	電気設備	5か月		設備	第1四半期	