

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 5 年 4 月 3 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	常願寺川・日置護岸の4工事	富山県中新川郡立山町	低水護岸 L=60m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争	一般土木工事	第1四半期	
富山県 [令和 5 年 5 月 時点]										
2	富山県	営繕課	富山県立雄山高等学校特別教室棟蒸気配管改修工事	中新川郡立山町前沢	暖房用蒸気配管の改修	約5ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第1四半期	
3	富山県	白岩川ダム管理事務所	白岩川ダム河川改修ダム気象観測装置等改良工事	立山町白岩	気象観測装置 N=1式地震観測設備 N=1式漏水量計 N=1式	約10ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第2四半期	
4	富山県	白岩川ダム管理事務所	白岩川ダム河川改修ダム常用放流設備等改良工事	立山町白岩	常用放流設備改良 N=1門低水放流設備改良 N=2門	約18ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	
5	富山県	白岩川ダム管理事務所	白岩川ダム単独ダム維持管理堆砂土砂撤去工事	立山町白岩	土砂撤去 V=3,000m ³	約8ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
6	富山県	富山土木センター	(都)大塚米沢線街路総合交付金道路改良	立山町五百石	側溝工 L=80m コンクリート舗装 A=160m ² アスファルト舗装 A=200m ²	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
7	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線県単独道路改良消雪設備	立山町 芦峯寺	取水設備 N=1箇所 消雪ポンプ取替 N=1式	約7ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	追加
8	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線県単独道路改良舗装	立山町 芦峯寺	舗装 A=700m ²	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
9	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山上市線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	立山町 泉	側溝工 L=150m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
10	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山外郭環状線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	立山町 西大森	プレキャスト擁壁 L=80m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
11	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山上滝立山線道路橋りょう改築真川大橋再塗装	立山町 芦峯寺	上部工 再塗装 A=1800m ² (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付き一般	塗装	第1四半期	追加
12	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)立山山田線道路橋りょう改築立山橋自歩道橋伸縮装置取替	立山町 岩峯寺	伸縮装置取替 N=2基	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
13	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山上滝立山線道路橋りょう改築藤橋再塗装	立山町 芦峯寺	上部工 再塗装 A=500m ²	約5ヶ月	指名	塗装	第2四半期	追加
14	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山魚津線道路橋りょう改築大日橋伸縮装置取替	立山町 利田	伸縮装置取替 N=1基	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
15	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路橋りょう改築奥荒谷橋下部工補修	立山町 芦峯寺	下部工 ひび割れ補修・断面修復工 N=1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
16	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路橋りょう改築雑穀谷橋下部工補修	立山町 芦峯寺	下部工 ひび割れ補修・断面修復工 N=1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山上市線道路橋りょう改築流観橋橋面防水	立山町泉	橋面舗装 A=250㎡	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
18	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)原千垣停車場線道路橋りょう改築芳見橋補修	立山町 芦峯寺	上部工・下部工 ひび割れ補修・断面修復工 N=1式 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	追加
19	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)宇奈月大沢野線道路橋りょう改築湯毘谷橋再塗装	立山町 白岩	上部工 再塗装 A=700m2 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付き一般	塗装	第3四半期	追加
20	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山立山公園線道路橋りょう改築瀬戸蔵スノーシェッド補修	立山町 芦峯寺	柱交換 N=5本 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	追加
21	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)松倉宮路線単独道路維持修繕擁壁復旧	立山町 座主坊新	ブロック積擁壁 L=10m	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
22	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川水系下嵐谷砂防関係施設整備下嵐谷堰堤工	立山町橋津	堰堤工 V=320m3 林道付替工 L=100m (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第3四半期	追加
23	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	常願寺川水系雑穀谷砂防関係施設整備雑穀谷1号堰堤補修工	立山町 芦峯寺	堰堤補修 1式 (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	追加
24	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	目桑地区砂防関係施設整備(地すべり)横ボーリング工	立山町目桑	横ボーリング N=8本	約4ヶ月	指名	ボーリング ・グラウト	第1四半期	追加
25	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	横江地区砂防関係施設整備(急傾斜)擁壁補修工	立山町横江	擁壁補修工 L=70m	約4ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	追加
26	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設 常願寺川右岸5期地区常東合口用水路第7工区工事	立山町三ツ塚新	用水路工 L=150m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
27	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設 常願寺川右岸5期地区常東合口用水路第8工区工事	立山町三ツ塚新	用水路工 L=150m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
28	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備 野口西地区次郎兵衛川防護柵設置工事	立山町野口	防護柵設置工 一式	約4ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	追加
29	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備 田添地区 G号用水路工事	立山町田添	用水路工 L=650m (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
30	富山県	富山農林振興センター	地すべり防止(虫谷)溪間工事	立山町虫谷	谷止工 0.5基 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
31	富山県	富山農林振興センター	地すべり防止(虫谷)ボーリング工事	立山町虫谷	地表排水ボーリング工 L=270m(6本)	約4ヶ月	指名	ボーリング ・グラウト	第1四半期	追加
32	富山県	富山農林振興センター	治山施設機能強化(千垣)谷止工修繕工事	立山町千垣	谷止工補修(コンクリート) 1基 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
33	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金 弥陀ヶ原園地歩道等整備工事	立山町芦峯寺	登山道整備L=300m	約6ヶ月	指名	その他	第1四半期	追加

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	富山県	企業局	仁右工門用水発電所ゲート設備点検工事	立山町末三賀地内	点検整備(取水口排砂ゲート1門、起伏ゲート1門、除塵機)	約3ヶ月	指名競争入札	水門門扉	第2四半期	
35	富山県	企業局	仁右工門用水発電所 水車発電機修繕工事	中新川郡立山町東大森地内	水車発電機分解点検及び修繕用品製作・工場返送修理等 1式	約10ヶ月	随意契約	電気設備	第1四半期	
36	富山県	警察本部警務部会計課	追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止標示塗替工事	立山町	追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止標示の塗替	3ヶ月	指名競争入札	塗装 (道路標示を含む)	第1四半期	
立山町〔令和5年4月時点〕										
37	立山町		浦田地内宅地造成に伴う水道管新設工事	浦田	配水管新設 φ75HVP L=155[m] 給水12件	3箇月	指名競争	上水道	第1四半期	
38	立山町		元気交流ステーション空調設備更新工事(その1)	前沢	元気交流ステーションの空調設備更新	4箇月	指名競争	機械	第1四半期	
39	立山町		元気交流ステーション空調設備更新工事(その2)	前沢	元気交流ステーションの空調設備更新	4箇月	指名競争	機械	第1四半期	
40	立山町		みどりの森保育園複合遊具新設工事	高原ハツ屋	複合遊具の新設	3箇月	指名競争	造園	第1四半期	
41	立山町		あおぞら保育園庇防水改修工事	横沢	老朽化した庇の改修	3箇月	指名競争	建築	第1四半期	
42	立山町		林道茨谷線城前橋補修工事	城前	橋梁補修工 L=12[m]	6箇月	指名競争	土木	第1四半期	
43	立山町		林道長倉線改良その4工事	長倉	法枠工 L=38[m]	6箇月	指名競争	土木	第1四半期	
44	立山町		町道五百石道源寺線舗装補修工事	五百石	道路舗装工 L=100m	2箇月	指名競争	舗装	第1四半期	
45	立山町		町道五百石道源寺線舗装補修工事	榎	道路舗装工 L=100m	2箇月	指名競争	舗装	第1四半期	
46	立山町		町道金剛新横江線舗装補修工事	野町	道路舗装工 L=100m	2箇月	指名競争	舗装	第1四半期	
47	立山町		町道沢端線舗装補修工事	沢端	道路舗装工 L=70m	2箇月	指名競争	舗装	第1四半期	
48	立山町		千寿ヶ原ロータリー線舗装工事	千寿ヶ原	舗装工 L=100m	2箇月	指名競争	舗装	第1四半期	
49	立山町		給食センター給湯器更新工事	給食センター	給食センター給湯器の更新	4箇月	指名競争	設備	第1四半期	
50	立山町		元気交流ステーション空調設備更新工事(その3)	前沢	元気交流ステーションの空調設備更新	6箇月	指名競争	機械	第1四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	立山町		五郎丸地内宅地造成に伴う水道管新設工事	五郎丸	配水管新設 φ75HVP L=721[m] 給水83件	5箇月	指名競争	上水道	第1四半期	
52	立山町		日中上野地内汚水ます設置工事	日中上野	汚水ます 1基	3箇月	指名競争	下水道	第1四半期	
53	立山町		向新庄配水池薬液タンク更新工事	向新庄	薬液タンク更新 1基	4箇月	指名競争	機械設備	第1四半期	
54	立山町		雄山中学校校舎LED化改修工事	雄山中学校	雄山中学校校舎照明のLED化	3箇月	指名競争	電気	第1四半期	
55	立山町		雄山中学校体育館LED化改修工事	雄山中学校体育館	設計監理 雄山中学校体育館照明のLED化	3箇月	指名競争	電気	第1四半期	
56	立山町		立山小学校校舎LED化改修工事	立山小学校	立山小学校校舎のLED化	3箇月	指名競争	電気	第1四半期	
57	立山町		総合公園屋内ドーム高効率照明機器設置工事	野沢	効率照明機器更新工 1式	3箇月	指名競争	電気	第1四半期	
58	立山町		立山中央小学校夜間照明更新工事	立山中央小学校	立山中央小学校夜間照明の取替	2箇月	指名競争	電気	第1四半期	
59	立山町		立山中央小学校屋内運動場LED化改修工事	立山中央小学校屋内運動場	立山中央小学校屋内運動場のLED化	2箇月	指名競争	電気	第1四半期	
60	立山町		林道白岩線舗装工事	白岩	舗装工 L=238[m]	5箇月	指名競争	舗装	第1四半期	
61	立山町		林道茨谷線改良工事	長倉	擁壁工 L=6m	5箇月	指名競争	土木	第1四半期	
62	立山町		町道沢端野町2号線改良工事	沢端	道路改良 L=100m	6箇月	指名競争	土木	第1四半期	
63	立山町		町道大山上市線道路改良工事	米沢	側溝改修 L=70m	3箇月	指名競争	土木	第1四半期	
64	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う末三賀地内水道管布設替工事(第1工区)	末三賀	送水管布設 φ250DIP L=150[m]	4箇月	指名競争	上水道	第1四半期	
65	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う末三賀地内水道管布設替工事(第2工区)	末三賀	送水管布設 φ250DIP L=150[m]	4箇月	指名競争	上水道	第1四半期	
66	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替工事(第1工区)	利田	配水管布設 φ150DIP L=300[m]	4箇月	指名競争	上水道	第1四半期	
67	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替工事(第2工区)	利田	配水管布設 φ150DIP L=300[m]	4箇月	指名競争	上水道	第1四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う竹林地内水管橋布設替工事	竹林	水管橋布設 φ100HPEP L=28[m]	5箇月	指名競争	上水道	第1四半期	
69	立山町		三ツ塚新地内用水路施設改良第5工区工事	三ツ塚新・東大森	安全施設工 L=45[m]	5箇月	指名競争	土木	第1四半期	
70	立山町		一本木川原木地内排水路施設改良第1工区工事	一本木川原木	安全施設工 L=115[m]	5箇月	指名競争	土木	第1四半期	
71	立山町		一本木川原木地内排水路施設改良第2工区工事	一本木川原木	安全施設工 L=115[m]	5箇月	指名競争	土木	第1四半期	
72	立山町		白湯橋橋梁補修工事	白岩	橋梁補修工 1式	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	
73	立山町		無名橋99橋梁補修工事	浅生	橋梁補修工 1式	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	
74	立山町		町道泊新沢中山線消雪施設整備工事	錆物師沢	消雪施設 L=140m	6箇月	指名競争	設備	第2四半期	
75	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う若林地内水道管布設替工事	若林	配水管布設 φ75HVP L=200[m]	3箇月	指名競争	上水道	第2四半期	
76	立山町		町道菅我銚木線舗装工事	菅我	舗装工 L=60m	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	
77	立山町		町道日中田添線道路改良工事	野町	道路改良 L=50m	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	
78	立山町		(仮称)防災センター及び児童館整備事業建築主体工事	前沢	RC造2階建 1,500㎡	12箇月	指名競争	建築	第2四半期	
79	立山町		(仮称)防災センター及び児童館整備事業電気設備工事	前沢	RC造2階建 1,500㎡	12箇月	指名競争	電気	第2四半期	
80	立山町		(仮称)防災センター及び児童館整備事業機械設備工事	前沢	RC造2階建 1,500㎡	12箇月	指名競争	機械	第2四半期	
81	立山町		(仮称)防災センター及び児童館整備事業地中空調設備用ボアホール工事	前沢	地中空調設備用地中熱交換器の埋設	6箇月	指名競争	機械	第2四半期	
82	立山町		(仮称)防災センター及び児童館整備事業床暖房設備用配管工事	前沢	床暖房設備用配管の敷設	6箇月	指名競争	機械	第2四半期	
83	立山町		大森・新川・下段公民館LED化改修工事	大森・新川・下段公民館	大森・新川・下段公民館のLED化	6箇月	指名競争	電気	第2四半期	
84	立山町		新瀬戸・高野・日中上野・谷口公民館LED化改修工事	新瀬戸・高野・日中上野・谷口公民館	新瀬戸・高野・日中上野・谷口公民館のLED化	6箇月	指名競争	電気	第2四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	立山町		釜ヶ淵・岩峯・芦峯・千垣公民館LED化改修工事	釜ヶ淵・岩峯・芦峯・千垣公民館	釜ヶ淵・岩峯・芦峯・千垣公民館のLED化	6箇月	指名競争	電気	第2四半期	
86	立山町		青少年ホームLED化改修工事	青少年ホーム	青少年ホームのLED化	4箇月	指名競争	電気	第2四半期	
87	立山町		総合公園太陽光発電設備設置工事	野沢	太陽光発電設備設置工 1式	3箇月	指名競争	電気	第2四半期	
88	立山町		町道泊東大森線道路改良工事	東大森	側溝改修 L=50m	5箇月	指名競争	土木	第2四半期	
89	立山町		町道浦田本線道路改良工事	浦田	側溝改修 L=80m	5箇月	指名競争	土木	第2四半期	
90	立山町		町道前沢榎線道路改良工事	大窪	道路改良 L=100m	5箇月	指名競争	土木	第2四半期	
91	立山町		町道泊新沢中山線消雪配管改修工事	沢中山	消雪施設改修 1式	4箇月	指名競争	配管	第2四半期	
92	立山町		町道坂井沢白岩線消雪配管改修工事	石坂	消雪施設改修 1式	4箇月	指名競争	配管	第2四半期	
93	立山町		総合公園四阿等更新工事	野沢	四阿更新 1式	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	
94	立山町		虫谷・四谷尾農道新設工事	谷口	農道工 L=25[m]	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	
95	立山町		町道大石原蔵本新線側溝改修工事	蔵本新	側溝改修 L=30m	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	
96	立山町		町道西大森泊線舗装工事	泊新	舗装工 L=80m	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	
97	立山町		町道坂井沢白岩線道路改良工事	坂井沢	道路改良 L=80m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	
98	立山町		上水道管理センター太陽光発電設備設置工事	岩峯寺	太陽光発電設備設置 1式	7箇月	指名競争	電気	第2四半期	
99	立山町		白岩浄化センター太陽光発電設備設置工事	白岩	太陽光発電設備設置 1式	7箇月	指名競争	電気	第2四半期	
100	立山町		元気交流ステーション太陽光発電設備増設工事	前沢	雁木上での太陽光パネル設置	6箇月	指名競争	電気	第2四半期	
101	立山町		無名橋40橋梁新設工事	金剛寺	橋梁架替工 1式	5箇月	指名競争	土木	第2四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	立山町		無名橋234外橋梁補修工事	寺田外	橋梁補修工 1式	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	
103	立山町		新江橋外橋梁補修工事	大窪開	橋梁補修工 1式	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	
104	立山町		町道下田東中野新線改良工事	宮路	道路改良 L=140m	6箇月	指名競争	土木	第2四半期	
105	立山町		町道二ツ塚辻線側溝改修工事	辻	側溝改修 L=75m	4箇月	指名競争	土木	第2四半期	
106	立山町		町道五百石東線道路改良工事	五百石	道路改良 L=50m	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	
107	立山町		町道大清水榎線舗装工事	榎	道路改良 L=120m	5箇月	指名競争	土木	第2四半期	
108	立山町		町道大清水高原八ツ屋線舗装工事	大清水	道路改良 L=180m	5箇月	指名競争	土木	第2四半期	
109	立山町		下段地内道路改良工事	榎	道路改良工 L=30m	3箇月	指名競争	土木	第2四半期	
110	立山町		総合公園園路整備工事	野沢	園路整備 L=60m	2箇月	指名競争	土木	第2四半期	
111	立山町		総合公園多目的グラウンド周辺施設改修工事	野沢	照明灯更新等 1式	2箇月	指名競争	土木	第2四半期	
112	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内舗装復旧工事	利田	舗装本復旧 L=600[m]	3箇月	指名競争	舗装	第2四半期	
113	立山町		上水道管理センター原水ポンプ更新工事	岩岫寺	原水ポンプ設備更新 1基	12箇月	指名競争	機械設備	第2四半期	
114	立山町		町道二ツ塚辻線路肩改修工事	若宮	道路改良工 L=75m	2箇月	指名競争	土木	第3四半期	
115	立山町		町道西大森泊線舗装補修工事	泊新	道路舗装工 L=150m	2箇月	指名競争	土木	第3四半期	
116	立山町		雄山中学校昇降機改修工事	雄山中学校	雄山中学校昇降機の入替	6箇月	指名競争	昇降設備	第3四半期	
117	立山町		老朽管緊急更新整備事業に伴う若林地内舗装復旧工事	若林	舗装本復旧 L=200[m]	2箇月	指名競争	舗装	第3四半期	
118	立山町		向新庄地内舗装復旧工事	向新庄	舗装本復旧 L=140[m]	2箇月	指名競争	舗装	第3四半期	

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
中日本高速道路(株) [令和 5 年 4 月 時点]										
119	中日本高速道路(株)	金沢支社	【個別契約】北陸自動車道(特定更新等)立山IC~滑川IC間床版取替工事(その1)	富山県中新川郡立山町~富山県滑川市	北陸自動車道 立山IC~滑川IC間における老朽化した橋梁の床版取替を行う工事。なお、本工事は基本契約方式の第1個別契約である。 ・床版取替:約2.5千m2 ・床版打換:約0.5千m2 ・塗替塗装:約7千m2 ・支承取替:約60基 ・附帯工:1式 ・詳細設計:1式 本工事で必要となる対面通行規制は別工事にて行うものとする。	約36ヶ月	一般競争	橋梁補修工事	第3四半期	