

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 5 年 4 月 3 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5梯川光陽築堤護岸他工事	石川県小松市	築堤護岸工、水路工 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争	一般土木工事	第1四半期	
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5梯川千代築堤他工事	石川県小松市	築堤工、低水護岸工 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争	一般土木工事	第1四半期	
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5梯川千代築堤護岸他工事	石川県小松市	築堤護岸工、橋梁下部撤去工 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	9ヶ月	一般競争	一般土木工事	第1四半期	
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5梯川能美築堤護岸他工事	石川県小松市	築堤護岸工、橋梁下部撤去工 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	9ヶ月	一般競争	一般土木工事	第1四半期	
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5小松養浜他工事	石川県小松市	養浜工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争	一般土木工事	第1四半期	
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5石川海岸離岸堤補強工事	石川県小松市	海域堤本体工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争	一般土木工事	第1四半期	
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小松空港エプロン排水施設改良工事	石川県小松市安宅新町	排水工(特殊三面水路)約160m、コンクリート舗装工約170m ² 、アスファルト舗装工約12m ² (主要建設資材需要見込み量) アスファルト約1t、コンクリート約50m ³ 工事発注規模:9,000万円以上1億5,000万円未満	約9ヶ月	一般競争入札	空港等土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小松空港構内道路駐車場改良工事	石川県小松市安宅新町	アスファルト舗装工約3,800m ² 、排水構造物工1式、付帯施設工1式、電気設備工1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト約500t 5,000万円以上1億2,000万円未満	約9ヶ月	一般競争入札	空港等舗装工事	第1四半期	総合評価落札方式
国税庁 金沢国税局 [令和 5 年 4 月 時点]										
9	国税庁 金沢国税局		小松日の出合同庁舎エレベーターリニューアル工事	石川県小松市日の出町1丁目120番地	エレベーターのリニューアル	約2ヶ月	一般競争入札	機械器具設置工事	第1四半期	
国土交通省 大阪航空局 [令和 5 年 4 月 時点]										
10	国土交通省 大阪航空局		小松空港警備システム設置工事	石川県小松市浮柳町ヨ21	場周警備システムの更新工事	約9ヶ月	一般競争入札	管工事	第1四半期	
11	国土交通省 大阪航空局		小松空港航空灯火施設維持工事(令和5年度~令和8年度)	石川県小松市	航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。	約40ヶ月	一般競争入札	電気工事	第3四半期	
防衛省 近畿中部防衛局 [令和 5 年 4 月 1 日 時点]										
12	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(5)格納庫改修建築その他工事	石川県小松市	格納庫(SRC造平屋建 約530m ²)ほか3棟に係る建築工事、附帯土木工事	13ヶ月	一般競争入札	建築一式工事	7月28日開札	工事規模:1億円以上3億円未満
13	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(5)飛行場灯火更新等電気その他工事	石川県小松市	飛行場灯火の整備に係る電気工事、通信管路(30m)新設に係る電気、通信工事、格納庫4棟改修に係る電気、通信工事	28ヶ月	一般競争入札	電気工事	7月28日開札	工事規模:1億円以上3億円未満
14	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(5)訓練施設新設等建築その他工事	石川県輪島市	訓練施設(RC-1 約2,400m ²)新設ほか4棟に係る建築工事 給水管等切廻しに係る建築、土木工事	14ヶ月	一般競争入札	建築一式工事	8月8日開札	工事規模:10億円以上20億円未満

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
15	防衛省 近畿中部防衛局	調達部土木課	小松(5)訓練施設等新設土木工事	石川県小松市	訓練施設新設(RC造平屋建 約2,500m ²)ほか1棟に係る建物附属土木工事	15ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満
16	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(5)訓練施設等新設電気その他工事	石川県小松市	訓練施設新設(RC造平屋建 約2,500m ²)ほか1棟に係る電気工事、通信工事	14ヶ月	一般競争入札	電気工事	第3/四半期	工事規模:3億円以上6,8億円未満
17	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(5)訓練施設等新設機械工事	石川県小松市	訓練施設新設(RC造平屋建 約2,500m ²)ほか1棟に係る機械工事	15ヶ月	一般競争入札	管工事	第3/四半期	工事規模:3億円以上6,8億円未満
18	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松外(5)空調改修機械その他工事	石川県小松市 (福井県鯖江市・富山県砺波市)	【小松基地】 食堂(RC造平屋建 約2,000m ²)の空調設備改修に係る機械工事、電気工事、建築工事、電柱移設工事 【鯖江駐屯地】 隊舎(RC造2階建 約860m ²)ほか1棟の空調設備改修に係る機械工事、電気工事、建築工事 【富山駐屯地】 隊舎(RC造2階建 約1,100m ²)ほか2棟の空調設備改修に係る機械工事、電気工事、建築工事	2ヶ月	一般競争入札	管工事	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満
石川県〔令和5年4月時点〕										
19	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 那谷地区 暗渠排水工事	小松市那谷町、善提町 地内	暗渠排水工 A=16.3ha	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
20	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 基幹水利施設予防保全対策事業 南加賀地区 石橋川工区 排水路工事	小松市向本折町 地内	排水路工 L=216m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
21	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 基幹水利施設予防保全対策事業 南加賀地区 石橋川工区 排水路工事その2	小松市向本折町、ほか3 地内	排水路工 L=555m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
22	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 県営林道開設事業 安谷線1工区 開設工事	小松市大杉町地内	林道開設施工延長 L=100m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
23	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 県営林道開設事業 安谷線2工区 開設工事	小松市大杉町地内	林道開設施工延長 L=100m	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
24	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 予防治山事業 岩上地区 山腹工事	小松市岩上町地内	落石予防工 A=600m ²	180日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
25	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 小松地区 園排水機場 水門等製作据付工事	小松市園町 地内	水門等製作据付工 一式	270日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	
26	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 牧口地区 ため池付帯工事	小松市牧口町 地内	ため池付帯工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
27	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 県営林道開設事業 安谷線1工区 舗装工事	小松市大杉町地内	林道舗装施工延長 L=300m	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
28	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 基幹水利施設予防保全対策事業 南加賀第3地区 鋼矢板補修工事	小松市符津町 地内	鋼矢板補修工 L=210m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
29	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 農業用施設石綿対策特別事業 埴田地区 バイブライン工事	小松市埴田町 地内	バイブライン工 L=450m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
30	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 県営震災対策農業施設整備事業 北浅井地区 耐震補強工事	小松市大領町 地内	耐震補強工 一式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
31	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 県営林道開設事業 安谷線3工区 開設工事	小松市大杉町地内	林道開設施工延長 L=100m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
32	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 緊急予防治山事業 中ノ峠(ゾン谷)地区 溪間工事	小松市中ノ峠町地内	谷止工 N=1個	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
33	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 予防治山事業 下石原地区 溪間工事	小松市原町地内	谷止工 N=1個	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
34	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 県営震災対策農業施設整備事業 河田地区 耐震補強工事	小松市千代町 地内	耐震補強工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
35	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 小松地区 圃排水機場 排水機補修工事	小松市園町 地内	排水機補修工 一式	60日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
36	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 小松地区 白江排水機場 排水機補修工事	小松市白江町 地内	排水機補修工 一式	90日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
37	石川県	南加賀農林総合事務所	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 河田地区 排水機補修工事	小松市千代町 地内	排水機補修工 一式	120日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
38	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(迂回路工)	小松市今江町	迂回路工L=120m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
39	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その1)(余裕期間対象工事)	小松市向本折町地内	鋼矢板護岸工 L=80m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
40	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その2)(余裕期間対象工事)	小松市向本折町地内	鋼矢板護岸工 L=80m	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
41	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その3)(余裕期間対象工事)	小松市今江町地内	ブロック積工 N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
42	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その4)(余裕期間対象工事)	小松市今江町地内	ブロック積工 N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
43	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その5)(余裕期間対象工事)	小松市今江町地内	ブロック積工 N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
44	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その6)(余裕期間対象工事)	小松市今江町地内	ブロック積工 N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
45	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その1)	小松市長田町地内	護岸工 N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
46	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その2)	小松市長田町地内	護岸工 N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
47	石川県	南加賀土木総合事務所	【ICT施工工事】主要地方道丸山加賀線 道路災害防除工事(土工)	小松市大杉町 地内	土工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
48	石川県	南加賀土木総合事務所	【ICT施工工事】主要地方道丸山加賀線 道路災害防除工事(法面工)	小松市大杉町 地内	法面工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
49	石川県	南加賀土木総合事務所	【ICT施工工事】主要地方道丸山加賀線 道路災害防除工事(法面工その2)	小松市大杉町 地内	法面工 N=1式	110日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
50	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 道路災害防除工事(伐採工)	小松市赤瀬町 地内	伐採工 N=1式	100日	指名競争	造園工事	第1四半期	
51	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 道路災害防除工事	小松市赤瀬町 地内	落石防護柵設置工 L=30m	130日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
52	石川県	南加賀土木総合事務所	【ICT施工工事】一般国道360号 道路災害防除工事(余裕期間対象工事)	小松市中ノ峠町 地内	法面工 N=1式	110日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
53	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 雪害(広域連携)工事(制御壁工)(余裕期間対象工事)	小松市鶴ヶ島町 地内	制御壁更新 N=1式	120日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
54	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 雪害(広域連携)工事(1工区)(余裕期間対象工事)	小松市鶴ヶ島町 地内	配管工 N=1式	130日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
55	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 雪害(広域連携)工事(2工区)(余裕期間対象工事)	小松市鶴ヶ島町 地内	配管工 N=1式	130日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
56	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(余裕期間対象工事)	小松市長崎町 地内	舗装補修 A=1500m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
57	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 橋りょう補修工事(ハッ原橋)	小松市大杉町 地内	橋りょう補修工 N=1式	110日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
58	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線外 橋りょう補修工事(荒木田大橋(下り)外3橋)	小松市荒木田町 地内 外	橋りょう補修工 N=1式	130日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
59	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道寺畠小松線外 橋りょう補修工事(御館橋)外3橋)	小松市御館町 地内 外	橋りょう補修工 N=1式	110日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
60	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 道路施設長寿命化対策工事(長崎町横断歩道橋)(塗装工)(余裕期間対象工事)	小松市長崎町4丁目~小島町 地内	塗装工 N=1式	130日	指名競争	塗装工事	第1四半期	
61	石川県	南加賀土木総合事務所	4災77号~80号 一般国道416号 道路災害復旧工事(合併入札)	小松市新保町 地内	ブロック積機壁工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
62	石川県	南加賀土木総合事務所	4災81号、82号 一般国道416号 道路災害復旧工事(合併入札)	小松市新保町 地内	ブロック積機壁工 N=1式	130日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
63	石川県	南加賀土木総合事務所	4災84号 一般国道416号 道路災害復旧工事	小松市丸山町 地内	ブロック積機壁工 N=1式	160日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
64	石川県	南加賀土木総合事務所	4災94号~97号 一般県道布橋出合線 道路災害復旧工事(合併入札)	小松市池城町 地内	ブロック積機壁工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
65	石川県	南加賀土木総合事務所	4災103号 一般県道阿手尾小屋 道路災害復旧工事	小松市尾小屋町 地内	L型擁壁工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
66	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	小松市大島町 地内	側溝工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
67	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	小松市高堂町	改良工L=200m	300日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
68	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その2)	小松市高堂町	改良工L=200m	300日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
69	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 国道改築(社会資本)工事(改良工)(余裕期間対象工事)	小松市平面町	改良工L=300m	270日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
70	石川県	南加賀土木総合事務所	中の峠川通常砂防工事(流木捕捉工)(余裕期間試行工事)	小松市中ノ峠町 地内	流木捕捉工 N=1基	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
71	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(仮設工)	小松市今江町 地内	敷鉄板設置工、フロード足場設置工	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
72	石川県	南加賀土木総合事務所	粟津公園 公園整備工事(照明灯改修工)(余裕期間対象工事)	小松市苅津町 地内	照明灯更新 N=7基	120日	指名競争	電気工事	第1四半期	
73	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その3)(余裕期間対象工事)	小松市平面町地内	護岸工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
74	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その4)(余裕期間対象工事)	小松市平面町地内	護岸工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
75	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 広域河川改修工事(河道掘削工)	小松市下八里町地内	河道掘削工 V=800m ³	60日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
76	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川光谷川 広域河川改修工事(河道掘削工)	小松市沢町地内	河道掘削工 V=500m ³	60日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
77	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(旧橋上部撤去工)	小松市今江町	旧橋上部撤去工N=1式	120日	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	
78	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その3)(余裕期間対象工事)	小松市高堂町	[ICT施工工事]改良工L=350m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
79	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その4)(余裕期間対象工事)	小松市高堂町	[ICT施工工事]改良工L=350m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
80	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(梯川橋梁上部工)	小松市軽海町～遊泉町	橋梁上部工N=1式	570日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
81	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	小松市軽海町	[ICT施工工事]改良工L=250m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
82	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(改良工 その2)	小松市経海町	[ICT施工工事]改良工L=250m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
83	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(那谷川 橋梁A2橋台工)	小松市那谷町	橋梁下部工N=1基	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
84	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(改良工 その1)(余裕期間対象工事)	小松市那谷町	[ICT施工工事]改良工L=300m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
85	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(改良工 その2)(余裕期間対象工事)	小松市那谷町	[ICT施工工事]改良工L=300m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
86	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(水場整備工)(余裕期間 対象工事)	小松市三谷町 地内	水場整備工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
87	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 交通安全(防災・安全)工事(電気設備 工)	小松市長田町 地内	電気設備工 N=1式	80日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
88	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 交通安全(防災・安全)工事	小松市長田町 地内	歩道工 N=1式	130日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
89	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道瀬原栗津線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余 裕期間対象工事)	小松市瀬原町 地内	舗装補修 A=1000m2	80日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
90	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余 裕期間対象工事)	小松市嵐町 地内	舗装補修 A=1000m2	80日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
91	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 道路環境改善整備(舗装道補修)工 事(余裕期間対象工事)	小松市串町 地内	舗装補修 A=1000m2	80日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
92	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 橋りょう補修工事(絵馬堂橋) (塗 装工)	小松市下粟津町～津波倉町 地内	塗装工 N=1式	130日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
93	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 橋りょう補修工事(荒木田大橋(下り) 外1橋) (塗装工)	小松市荒木田町 地内 外	塗装工 N=1式	110日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
94	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道寺島小松線 橋りょう補修工事(御館橋) (塗装工)	小松市御館町 地内	塗装工 N=1式	110日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
95	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道西二口長田線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩 行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	側溝工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
96	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道瀬原栗津線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩 行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	小松市小山田町 地内	側溝工 N=1式	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
97	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(舗装 工)	小松市今江町	舗装工A=1,000m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
98	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(植生 工)	小松市経海町	植生工A=4,000m2	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
99	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工)(余裕期間対象工事)	小松市丸山町	改良工L=40m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
100	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	小松市丸山町	アスファルト舗装工A=200m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
101	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(改良工)	小松市滝ヶ原町	改良工L=83m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
102	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(舗装工)	小松市菩提町	アスファルト舗装工A=600m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
103	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(湖上園路補修工その3)	小松市今江町 地内	湖上園路補修工 N=1式	210日	指名競争	造園工事	第2四半期	
104	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(湖上園路補修工その4)	小松市今江町 地内	湖上園路補修工 N=1式	210日	指名競争	造園工事	第2四半期	
105	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(湖上園路補修工その5)	小松市今江町 地内	湖上園路補修工 N=1式	210日	指名競争	造園工事	第2四半期	
106	石川県	南加賀土木総合事務所	粟津公園 公園整備工事(駐車場改修工)(余裕期間対象工事)	小松市符津町 地内	駐車場改修 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
107	石川県	南加賀土木総合事務所	粟津公園 公園整備工事(駐車場舗装工)(余裕期間対象工事)	小松市符津町 地内	駐車場舗装工 A=2100m2	180日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
108	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(展望デッキ工その1)	小松市木場町 地内	展望デッキ工 N=1式	210日	指名競争	造園工事	第2四半期	
109	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(展望デッキ工その2)	小松市木場町 地内	展望デッキ工 N=1式	210日	指名競争	造園工事	第2四半期	
110	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 広域河川改修工事(護岸工)(余裕期間対象工事)	小松市千代町地内	護岸工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
111	石川県	南加賀土木総合事務所	4災43号 一級河川湊上川 河川災害復旧工事(法面工)	小松市岩淵町地内	アンカー工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
112	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 県単河川防災工事(法面工その1)	小松市岩淵町地内	アンカー工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
113	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 県単河川防災工事(法面工その2)	小松市岩淵町地内	アンカー工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
114	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川日川 県単流域治水対策工事(堤防舗装工)	小松市津波倉町地内	舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
115	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川梯川 県単流域治水対策工事(堤防舗装工)	小松市正蓮寺町地内	舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
116	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(川尻橋A2橋台工)	小松市遊泉寺町	橋梁下部工N=1基	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
117	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(旧橋下部撤去工)	小松市今江町	旧橋下部撤去工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
118	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-2-80)	小松市軽海町	開削工L=15m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
119	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-2-81)	小松市遊泉寺町	開削工L=12m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
120	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-2-82)	小松市遊泉寺町	開削工L=11m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
121	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-1)	小松市軽海町	推進工L=275m	360日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
122	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川等災害関連工事(護岸工その2)(余裕期間対象工事)	小松市中ノ峠町地内	護岸工 N=1式	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
123	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その1)	小松市大領町 地内	舗装補修 A=1500m ²	80日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
124	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その2)	小松市矢崎町 地内	舗装補修 A=1500m ²	80日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
125	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その3)	小松市ニツ梨町 地内	舗装補修 A=1500m ²	80日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
126	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川那谷川 広域河川改修工事(河道掘削工)	小松市那谷町地内	河道掘削工 V=300m ³	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
127	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川等災害関連工事(護岸工その1)(余裕期間対象工事)	小松市中ノ峠町地内	護岸工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
128	石川県	河川課	赤瀬ダム 堰堤改良(常用洪水吐設備)工事	小松市赤瀬町 地内	水密ゴム更新N=1式、ワイヤロープ端末装置更新N=1式	300日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	
129	石川県	河川課	赤瀬ダム 堰堤改良(常用洪水吐設備)工事(塗装工)	小松市赤瀬町 地内	塗装工N=1式	270日	指名競争	塗装工事	第1四半期	
130	石川県	河川課	赤瀬ダム 堰堤改良(観測設備)工事	小松市赤瀬町 地内	地震観測設備N=1式	270日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
131	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)国府中継ポンプ場外耐水化工事	小松市古府町 地内外	ポンプ制御盤耐水化 N=1式	120日	指名競争	電気工事	第1四半期	
132	石川県	都市計画課	国府中継ポンプ場大規模修繕工事(ポンプ設備)	小松市古府町 地内	No. 2ポンプ修繕 N=1台	210日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
133	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(電気自動車充電器)改修工事(小松合同庁舎)(余裕期間対象工事)	小松市園町 地内	電気自動車用充電器の設置	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	
134	石川県	営繕課	県立学校衛生環境整備工事(小松明峰高等学校等・建築)	小松市平面町 地内	便所の洋式化	150日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
135	石川県	営繕課	県立学校衛生環境整備工事(小松明峰高等学校等・給排水衛生設備)	小松市平面町 地内	便所の洋式化 水栓の自動化	150日	指名競争	管工事	第1四半期	
136	石川県	営繕課	県立学校衛生環境整備工事(小松工業高等学校等)	小松市打越町 地内 ほか1箇所	便器の洋式化 水栓の自動化	120日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
137	石川県	営繕課	木場潟公園中央園地多目的展望台浄化槽設備更新工事	小松市木場町 地内	合併浄化槽の設置	180日	一般競争	管工事	第2四半期	
138	石川県	営繕課	航空プラザ照明設備等改修工事	小松市安宅新町 地内	照明器具のLED化等	180日	指名競争	電気工事	第2四半期	
139	石川県	営繕課	いしかわ子ども交流センター小松館煙突改修工事	小松市符津町 地内	煙突のアスベスト除去	120日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
140	石川県	営繕課	県有施設長寿命化対策工事(いしかわ子ども交流センター小松館・空調設備)	小松市符津町 地内	空調設備の更新	210日	指名競争	管工事	第2四半期	
141	石川県	営繕課	小松産業技術専門校構内ネットワークケーブル更新工事	小松市青路町 地内	ネットワークケーブルの更新	120日	指名競争	電気工事	第2四半期	
142	石川県	会計課	警察署設備改修工事(LED照明)	小松市上小松町地内	照明設備等の改修	210日	一般競争	電気工事	第1四半期	
143	石川県	会計課	交番建設工事	小松市井口町地内	S造2階建て、延べ床面積100m2の新築工事	150日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	
144	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標示塗替工事	120日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
小松市 [令和 5 年 4 月 時点]										
145	小松市	危機管理課	防災対策室拡張工事	小馬出町	防災対策強化に伴う拡張工事	3ヵ月間	一般	建築	第2四半期	
146	小松市	空港・基地政策課	今江北地区学習等供用施設新築工事	今江町	新築工事 (RC1F 121m)	8ヵ月間	一般	建築	第1四半期	
147	小松市	行政経営室	小松市駅前立体駐車場LED化工事	土居原町	LED化工事	6ヵ月間	一般	電気	第2四半期	
148	小松市	行政経営室	小松駅前立体駐車場障がい者等駐車区画改修工事	土居原町	障がい者駐車区画における精算機等駐車システム及び駐車区画の改修	3ヵ月間	一般※	機械器具	第2四半期	
149	小松市	管財課	小松市役所 正面玄関庇屋上及び渡り廊下屋上防水改修工事	小馬出町	小松市役所 正面玄関庇屋上及び渡り廊下屋上防水改修工事	1ヵ月	一般※	防水	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
150	小松市	管財課	庁舎消雪設備補修工事	小馬出町	庁舎駐車場消雪設備修繕	2ヵ月	指名	機械器具	第2四半期	
151	小松市	管財課	トイレ洋式化工事	小馬出町	庁舎1、2階の和便器の洋式化	3ヵ月	一般※	管	第3四半期	
152	小松市	管財課	粟津こども園貸付地擁壁補修工事	符津町	擁壁の補修、張当てコンクリート工	1ヵ月	指名	土木	第2四半期	
153	小松市	文化振興課	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら 市民ギャラリー、催事場、ホールLED化工事	土居原町	LED化工事	6ヵ月間	一般	電気	第2四半期	
154	小松市	文化振興課	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら ワイヤレスマイク設備機器更新工事	土居原町	ワイヤレスマイク機器更新	6ヵ月間	一般※	電気通信	第2四半期	
155	小松市	スポーツ育成課	小松運動公園末広野球場改修工事(電気設備)	末広町	照明設備、スコアボードの改修 等	13ヵ月間	一般	電気	第3四半期	
156	小松市	スポーツ育成課	小松運動公園末広野球場改修工事(建築)	末広町	グラウンド排水改修、アンツーカー舗装改修、クッションフェンス改修 等	13ヵ月間	一般	建築	第3四半期	
157	小松市	スポーツ育成課	末広屋外飛込プール壁塗装改修工事	末広町	プール壁塗装改修	5ヵ月間	一般	塗装	第3四半期	
158	小松市	スポーツ育成課	スカイパークこまつ翼ソフトボール場内野フェンス設置工事	日末町	ソフトボール場内野フェンスの設置	4ヵ月間	指名	建築	第3四半期	
159	小松市	スポーツ育成課	旧金野小学校グラウンド改良工事	大野町	グラウンド土質改良	3ヵ月間	一般※	土木	第1四半期	
160	小松市	スポーツ育成課	旧金野小学校防球ネット設置工事	大野町	防球ネット設置	3ヵ月間	一般※	とび土工	第1四半期	
161	小松市	スポーツ育成課	こまつドーム蓄電池更新工事	林町	蓄電池の更新	120日間	一般	電気	第1四半期	
162	小松市	スポーツ育成課	こまつドーム屋根シール打替え工事	林町	シールの打替え	3ヵ月間	一般	建築	第1四半期	
163	小松市	スポーツ育成課	木場潟スポーツ研修センターテニスコート(ハードコート)照明LED化工事	木場町	ナイター照明のLED化	4ヵ月間	一般	電気	第3四半期	
164	小松市	産業創生室	正蓮寺産業団地道路改良工事(その1)	正蓮寺町	L=400m	150日間	一般	土木	第1四半期	
165	小松市	産業創生室	正蓮寺産業団地道路改良工事(その2)	正蓮寺町	L=460m	150日間	一般	土木	第1四半期	
166	小松市	産業創生室	正蓮寺産業団地道路舗装工事	正蓮寺町	L=860m、A=6,800㎡	150日間	一般	舗装	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
167	小松市	農林水産課	地方創生道整備推進交付金 林道安谷線 法面改良工事(その3)	大杉町	法面改良L=25m	3ヵ月間	一般※	土木	第1四半期	
168	小松市	農林水産課	地方創生道整備推進交付金 林道安谷線 法面改良工事(その4)	大杉町	法面改良L=18m	4ヵ月間	一般	土木	第1四半期	
169	小松市	農林水産課	令和4年発生林道災害復旧事業 林道ブドウ原線 災害復旧工事	丸山町	路面復旧A=150m2	3ヵ月間	一般(注)	土木	第2四半期	災害復旧工事
170	小松市	農林水産課	令和4年発生林道災害復旧事業 林道東大谷線 災害復旧工事(1号箇所)	日用町	路肩保護L=20m	3ヵ月間	一般(注)	土木	第2四半期	災害復旧工事
171	小松市	農林水産課	令和4年発生林道災害復旧事業 林道東大谷線 災害復旧工事(1号箇所)	日用町	路肩保護L=20m	3ヵ月間	一般(注)	土木	第2四半期	災害復旧工事
172	小松市	農林水産課	安宅漁港 水門管理用階段補修工事	安宅町	階段補修N=1式	4ヵ月間	一般※	土木	第2四半期	
173	小松市	農林水産課	農業用施設整備事業 日末地区 バイブライン工事	日末町	VP φ75～φ125 L=500m	5ヵ月間	一般	土木	第1四半期	
174	小松市	農林水産課	農業用施設整備事業 蛭川地区 排水路改修工事	蛭川町	大型フリーウム設置 L=100m	5ヵ月間	一般※	土木	第2四半期	
175	小松市	農林水産課	転倒ゲート開閉装置改修工事	古府町	ゲート N=1箇所	5ヵ月間	一般※	鋼構造	第2四半期	
176	小松市	農林水産課	若杉地区 用水路改修工事	若杉町	BF500 L=140m	5ヵ月間	指名	土木	第2四半期	
177	小松市	まちデザイン課	市道今江春日神社線道路舗装工事	今江町	A=1, 300㎡	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
178	小松市	まちデザイン課	市道今江春日神社線 道路改良工事	今江町	L=130m	6ヵ月間	一般	土木	第2四半期	
179	小松市	まちデザイン課	市道今江春日神社線道路舗装工事(その2)	今江町	A=1, 300㎡	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
180	小松市	まちデザイン課	明峰駅周辺駐輪場整備工事	長田町	A=92㎡(20スパン)	4ヵ月間	一般	土木	第3四半期	
181	小松市	特定プロジェクト推進室	小松駅周辺歩行者シェルター設置工事	日の出町	シェルター整備 N=1式	5ヵ月間	一般	建築	第2四半期	
182	小松市	特定プロジェクト推進室	小松駅路面案内サイン設置工事	日の出町外1町	路面案内サイン N=1式	7ヵ月間	一般	とび土工	第2四半期	
183	小松市	特定プロジェクト推進室	小松駅高架下北側公衆トイレ改修工事	土居原町	公衆トイレ改修 N=1式	6ヵ月間	一般	建築	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
184	小松市	特定プロジェクト推進室	市道安宅新町1号線道路改良工事(6工区)	安宅新町	L=70m	7ヵ月間	一般	土木	第2四半期	
185	小松市	特定プロジェクト推進室	市道安宅新町1号線道路舗装工事(3工区)	安宅新町	A=1,000㎡	7ヵ月間	一般	舗装	第2四半期	
186	小松市	緑花公園課	安宅公園広場整備工事	安宅町	健康遊具 1式 バリアフリー園路 300m デザイン花壇 1基	6ヵ月	一般	土木	第1四半期	
187	小松市	緑花公園課	安宅公園駐車場整備工事	安宅町	駐車場整備 A=3,000㎡	6ヵ月	一般	土木	第2四半期	
188	小松市	緑花公園課	安宅公園舗装整備工事	安宅町	A=1,000㎡	3ヵ月間	一般	舗装	第2四半期	
189	小松市	緑花公園課	小松運動公園遊具更新工事(その3)	末広町	ゴムチップ A=200㎡	3ヵ月間	一般	土木	第1四半期	
190	小松市	道路課	市道能美大橋線道路舗装工事	千代町外1町	A=1,100㎡	4ヵ月間	一般※	舗装	第2四半期	
191	小松市	道路課	市道島田蛭川線道路改良工事	蛭川町	L=123m	4ヵ月間	一般※	土木	第1四半期	
192	小松市	道路課	市道江指町勘定線 さかい橋 橋梁補修工事	江指町	L=3.7m	6ヵ月間	一般	土木	第2四半期	
193	小松市	道路課	市道上八里白江線 小野町橋 橋梁補修工事	千代町	N=16基	6ヵ月間	一般※	土木	第3四半期	
194	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線 道路改良工事	日末町	L=75m	5ヵ月間	一般	土木	第2四半期	
195	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線 道路舗装工事	日末町	A=950㎡	4ヵ月間	一般※	舗装	第3四半期	
196	小松市	道路課	市道今江符津線道路舗装工事	今江町	A=3,000㎡	5ヵ月間	一般	舗装	第2四半期	
197	小松市	道路課	市道城南松崎線 前川新橋 橋梁補修工事	向本折町外1町	N=10基	6ヵ月間	一般	土木	第3四半期	
198	小松市	道路課	市道長崎安宅漁港線 長崎橋 橋梁補修工事	今江町	L=5.2m	6ヵ月間	一般	土木	第3四半期	
199	小松市	道路課	市道佐美日末線 歩道改良工事	日末町	L=80m	3ヵ月間	一般※	土木	第2四半期	
200	小松市	道路課	市道西軽海町大通り線 歩道改良工事	西軽海町	L=50m	4ヵ月間	指名	土木	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
201	小松市	道路課	市道漆白江線 側溝改良工事	白江町	L=60m	3ヵ月間	指名	土木	第2四半期	
202	小松市	道路課	市道八幡温泉若杉線 側溝改良工事	八幡	L=80m	3ヵ月間	一般※	土木	第3四半期	
203	小松市	道路課	市道矢田野みのわ線 側溝改良工事	矢田野町	L=60m	3ヵ月間	指名	土木	第2四半期	
204	小松市	道路課	市道天神町長崎線 側溝改良工事	長崎町	L=100m	3ヵ月間	一般※	土木	第2四半期	
205	小松市	道路課	市道鶴ヶ島1号線 側溝改良工事	鶴ヶ島町	L=75m	3ヵ月間	指名	土木	第2四半期	
206	小松市	道路課	市道木曾町4号線 側溝改良工事	木曾町	L=80m	3ヵ月間	指名	土木	第2四半期	
207	小松市	道路課	市道浅井暖線 側溝改良工事	大領町	L=50m	3ヵ月間	指名	土木	第2四半期	
208	小松市	道路課	市道上八里白江線 側溝改良工事(その2)	千代町	L=50m	3ヵ月間	指名	土木	第2四半期	
209	小松市	道路課	市道川辺町3号線 側溝改良工事	一針町	L=50m	3ヵ月間	指名	土木	第2四半期	
210	小松市	道路課	市道川辺町2号線 側溝改良工事	川辺町	L=50m	3ヵ月間	指名	土木	第2四半期	
211	小松市	道路課	市道八幡町今江新橋線 舗装補修工事	八幡町	A=800m2	3ヵ月間	一般※	舗装	第2四半期	
212	小松市	道路課	市道今江北部裏通り線 舗装補修工事	今江町	A=400m2	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
213	小松市	道路課	市道島田丸線 舗装補修工事	島田町	A=400m2	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
214	小松市	道路課	市道木場波佐谷線 舗装補修工事	木場町	A=400m2	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
215	小松市	道路課	市道工業団地1号線 舗装補修工事	工業団地	A=400m2	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
216	小松市	道路課	市道井口林線 舗装補修工事	白山田町	A=400m2	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
217	小松市	道路課	市道天神町長崎線 舗装補修工事	長崎町	A=400m2	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
218	小松市	道路課	市道長田大島線 舗装補修工事	犬丸町	A=400m ²	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
219	小松市	道路課	市道瀬領上り江線 舗装補修工事	瀬領町	A=400m ²	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
220	小松市	道路課	市道上八里白江線 側溝改良工事	能美町	L=150m	4ヵ月間	一般	土木	第1四半期	
221	小松市	道路課	市道上八里白江線 舗装補修工事	能美町	A=1,900m ²	3ヵ月間	一般	舗装	第3四半期	
222	小松市	道路課	市道西軽海町大通り線 消雪設備(散水管)更新工事	西軽海町	L=100m	4ヵ月間	一般	土木	第2四半期	
223	小松市	道路課	市道西軽海町大通り線 消雪設備(制御盤)更新工事	西軽海町	N=1基	8ヵ月間	一般	電気	第2四半期	
224	小松市	道路課	市道津波倉一針線 消雪設備(散水管)更新工事	白江町	L=270m	5ヵ月間	一般	土木	第2四半期	
225	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(さく井)設置工事	吉竹町	N=1基	4ヵ月間	一般	さく井	第3四半期	
226	小松市	道路課	市道本町向本折線外1路線 消雪設備(散水管)更新工事	相生町外1町	L=600m	5ヵ月間	一般	土木	第2四半期	
227	小松市	道路課	市道本町向本折線外1路線 舗装補修工事	相生町外1町	A=4,000m ²	3ヵ月間	一般	舗装	第3四半期	
228	小松市	道路課	市道城南松崎線 舗装補修工事	相生町外1町	A=5,000m ²	3ヵ月間	一般	舗装	第3四半期	
229	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線 舗装補修工事	日末町外1町	A=5,000m ²	3ヵ月間	一般	舗装	第3四半期	
230	小松市	内水対策室	安宅町排水路改築工事	安宅町	L=50m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
231	小松市	内水対策室	古川排水路改築工事	育成町	L=45m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
232	小松市	内水対策室	梅田町排水路改築工事	梅田町	L=20m	60日間	一般※	土木	第1四半期	
233	小松市	内水対策室	平面町排水路改築工事	平面町	L=20m	60日間	一般※	土木	第3四半期	
234	小松市	内水対策室	向本折町排水路改築工事	向本折町	L=60m	120日間	一般	土木	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
235	小松市	内水対策室	今江町排水路改築工事	今江町	ゲート設備設置 N=1箇所	60日間	指名	鋼構造	第1四半期	
236	小松市	内水対策室	今江町排水路改築工事	今江町	電機設備設置 N=1箇所	60日間	一般※	電気	第1四半期	
237	小松市	内水対策室	八幡排水路改築工事	八幡	L=80m	90日間	一般	土木	第3四半期	
238	小松市	内水対策室	長崎町排水路改築工事	長崎町	L=62m	120日間	一般	土木	第3四半期	
239	小松市	内水対策室	島町排水路改築工事	島町	L=30m	90日間	一般	土木	第3四半期	
240	小松市	内水対策室	石橋川排水区導水路等整備工事	向本折町	L=30m	120日間	一般	土木	第3四半期	
241	小松市	内水対策室	赤目川樋管外1樋管仮設排水ポンプ設置工事	茶屋町外1町	仮設ポンプ設置・付属設備設置 N=2箇所	60日間	一般	機械器具	第1四半期	
242	小松市	内水対策室	島川樋管外1樋管仮設排水ポンプ設置工事	大川町外1町	仮設ポンプ設置・付属設備設置 N=2箇所	60日間	一般	機械器具	第2四半期	
243	小松市	内水対策室	宮田屋第一樋管外1樋管仮設排水ポンプ設置工事	安宅町外1町	仮設ポンプ設置・付属設備設置 N=2箇所	60日間	一般	機械器具	第2四半期	
244	小松市	建築住宅課	菩提公園イノシシ進入防止グレーチング設置工事	菩提町	2か所	4ヵ月間	一般※	とび土工	第2四半期	
245	小松市	建築住宅課	市営住宅電気設備修繕工事	吉竹町外1町	電気引込盤修繕、共用部非常照明取替	5ヵ月間	一般	電気	第1四半期	
246	小松市	建築住宅課	市営吉竹町住宅受水槽ポンプ取替工事	吉竹町	受水槽ポンプ3台の取替	3ヵ月間	指名	管	第2四半期	
247	小松市	建築住宅課	市営木曾町住宅住戸改善工事	安宅町	ユニットバス、ガス湯沸器設置等	4ヵ月間	一般※	建築	第3四半期	
248	小松市	建築住宅課	市営木曾町住宅小7棟EVリニューアル工事	安宅町	全撤去リニューアル	3月18日まで	一般	機械器具	第1四半期	
249	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	川北揚水場 屋上防水改修工事	能美郡川北町	塩ビシート防水 A=400㎡	3ヵ月間	指名	防水	第2四半期	
250	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	上清水揚水場 非常用自家発電装置更新工事	能美市上清水町 外1町	屋外二重パッケージ型500KVA 1台	19ヵ月間	一般	電気	第2四半期	
251	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	国府台加圧ポンプ場 電気設備更新工事	国府台	ポンプ盤、計装盤、流量計、圧力計 一式	10ヵ月間	一般	電気	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
252	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	川北5号取水井 取水ポンプ更新工事	能美郡川北町	18.5kw水中ポンプ 1台	4ヵ月間	一般※	機械器具	第3四半期	
253	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	湊配水場、川北右岸電気室 高圧引込みケーブル更新工事	白山市湊町 外1町	高圧ケーブル 一式	3ヵ月間	指名	電気	第3四半期	
254	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	八幡町水質監視所 水質監視装置更新工事	八幡町	ユニット型水質監視装置 一台	6ヵ月間	一般※	電気	第2四半期	
255	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	簡易水道尾小屋・西俣地区 紫外線処理設備工事(電気)	西俣町	紫外線照射設備 処理水量288m ³ /日	19ヵ月間	一般	電気	第2四半期	
256	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	支障水道管布設替工事 (第一178工区)	白江町	φ100 L=90m	4ヵ月間	一般※	管	第2四半期	
257	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	支障水道管布設替工事 (東陵43工区)	若杉町	φ100 L=90m	4ヵ月間	一般※	管	第2四半期	
258	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	支障水道管布設替工事 (荒屋06工区)	高堂町	φ100 L=40m	4ヵ月間	一般※	管	第2四半期	
259	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	八幡排水路改築工事 に伴う支障水道管布設替工事	八幡	φ100 L=30m	4ヵ月間	一般※	管	第2四半期	
260	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	県道粟生小松線道路改良工事 に伴う配水管布設替工事	高堂町	φ150 L=80m	4ヵ月間	一般※	管	第2四半期	
261	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	浜田町外1町配水管布設替工事	浜田町外1町	φ75~100 L=360m	5ヵ月間	一般	管	第1四半期	
262	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	相生町外1町給水管布設替工事	相生町外1町	給水 30箇所	4ヵ月間	一般	管	第1四半期	
263	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	丸の内町配水管布設替工事	丸の内町	φ500 L=250m	8ヵ月間	一般	管	第1四半期	
264	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	八幡配水管布設替工事	八幡	φ50 L=50m	3ヵ月間	指名	管	第1四半期	
265	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	鞍掛大橋配水管橋梁添架工事	滝ヶ原町	φ100 L=50m	5ヵ月間	一般	管	第2四半期	
266	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	三谷町配水管布設工事	三谷町	φ100 L=100m	3ヵ月間	一般※	管	第3四半期	
267	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	上荒屋町配水管布設工事	上荒屋町	φ100 L=200m	3ヵ月間	一般	管	第2四半期	
268	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	茗荷谷橋配水管橋梁添架工事	西俣町	φ150 L=200m	5ヵ月間	一般	管	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
269	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	草野町外1町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	草野町外1町	A=500㎡	3ヵ月間	指名	舗装	第1四半期	
270	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	草野町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	草野町	A=900㎡	3ヵ月間	一般※	舗装	第1四半期	
271	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	丸の内町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	丸の内町	A=300㎡	3ヵ月間	指名	舗装	第1四半期	
272	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	浜田町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	浜田町	A=1200㎡	3ヵ月間	一般	舗装	第1四半期	
273	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	滝ヶ原町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	滝ヶ原町	A=1500㎡	3ヵ月間	一般	舗装	第1四半期	
274	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	三谷町配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	三谷町	A=500㎡	3ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
275	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	上荒屋町配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	上荒屋町	A=600㎡	3ヵ月間	一般※	舗装	第1四半期	
276	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	江指町外1町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	江指町外1町	A=600㎡	3ヵ月間	一般※	舗装	第1四半期	
277	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	松生町配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	松生町	A=600㎡	3ヵ月間	指名	舗装	第1四半期	
278	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	今江大橋添架管塗装補修工事	今江町	A=40㎡	5ヵ月間	指名	塗装	第2四半期	
279	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	農業集落排水事業(機能強化)長谷地区 施設改築工事	長谷町	防食被覆工事 N=1式 機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式	8ヵ月間	一般	管	第2四半期	
280	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	中央ポンプ場消火ポンプ改修工事	浮城町	機械設備工事 N=1	6ヵ月間	一般※	機械器具	第2四半期	
281	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	第一分区分水管渠新設工事(178工区)	白江町	L=218m	4ヵ月間	一般	土木	第1四半期	
282	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	第一分区分水管渠新設工事(171工区)に伴う舗装工事	白江町	A=800㎡	3ヵ月間	一般※	舗装	第1四半期	
283	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	東陵分区分水管渠新設工事(42工区)	若杉町	L=500m	5ヵ月間	一般	土木	第1四半期	
284	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	東陵分区分水管渠新設工事(43工区)	若杉町	L=250m	4ヵ月間	一般	土木	第1四半期	
285	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	東陵分区分水管渠新設工事(41工区)に伴う舗装工事	若杉町	A=1000㎡	3ヵ月間	一般※	舗装	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
286	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	東陵分区汚水管渠新設工事(35工区)に伴う舗装工事	光陽町	A=1400㎡	4ヵ月間	一般	舗装	第2四半期	
287	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	御幸分区汚水管渠新設工事(141工区)に伴う舗装工事	串町	A=1000㎡	3ヵ月間	一般※	舗装	第2四半期	
288	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	荒屋処理分区汚水管渠新設工事(36工区)	高堂町	L=310m	5ヵ月間	一般	土木	第1四半期	
289	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	松陽汚水圧送幹線管渠新設工事(17工区)に伴う舗装工事	下牧町	A=800㎡	3ヵ月間	一般※	舗装	第3四半期	
290	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	国府第5処理分区汚水管渠新設工事(9工区)	国府台	L=40m	4ヵ月間	一般	土木	第2四半期	
291	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	中央浄化センター 汚泥処理棟 耐震補強工事	鶴ヶ島町	N=1式	4ヵ月間	一般	建築	第2四半期	
292	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	木場潟分区汚水管渠新設工事(168工区)に伴う舗装工事	矢田野町	A=240㎡	2ヵ月間	指名	舗装	第1四半期	
293	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	木場潟分区汚水管渠新設工事(167工区)に伴う舗装工事	矢田野町	A=270㎡	2ヵ月間	指名	舗装	第2四半期	
294	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	御幸分区汚水管渠新設工事(43工区)に伴う舗装工事	串茶屋町	A=470㎡	3ヵ月間	一般※	舗装	第2四半期	
295	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	松陽分区汚水管渠新設工事(125工区)に伴う舗装工事	扇町	A=800㎡	4ヵ月間	一般※	舗装	第2四半期	
296	小松市	上下水道建設課/上下水道管理課	木場潟分区汚水管渠新設工事(160工区)に伴う舗装工事	矢田野町	A=200㎡	2ヵ月間	指名	舗装	第3四半期	
297	小松市	子育て環境課	旧小松市立瀬領保育所解体工事	瀬領町	旧保育所解体、A=550㎡	6ヵ月間	一般	解体	第2四半期	
298	小松市	子育て環境課	園町子供の広場整備工事	園町	遊具整備(更新)	90日間	指名	土木	第3四半期	
299	小松市	子育て環境課	那谷保育所農業集落排水接続工事	那谷町	農業集落排水接続工事	1ヵ月間	一般※	排水設備	第2四半期	
300	小松市	教育庶務課	小松市立能美小学校受水槽取替工事	能美町	受水槽の取替	6ヵ月間	一般	管	第1四半期	
301	小松市	教育庶務課	小松市立稚松小学校外3校変圧器更新工事	殿町外3町	低濃度PCB含有変圧器の更新工事	4ヵ月間	一般※	電気	第1四半期	
302	小松市	教育庶務課	小松市立小学校遊具整備工事	市内一円	小学校遊具の更新	5ヵ月間	一般	とび土工	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
303	小松市	教育庶務課	小松市立運代寺小学校グラウンド法面工事	運代寺町	グラウンド防護施設補修法面工事	5ヵ月間	一般	土木	第1四半期	
304	小松市	教育庶務課	小松市立今江小学校しろやま防護施設補修工事	今江町	グラウンド防護施設補修	5ヵ月間	指名	土木	第1四半期	
305	小松市	教育庶務課	小松市立丸内中学校プール循環ろ過装置改修工事	小寺町	プールろ過装置改修	3ヵ月間	一般※	管	第1四半期	
306	小松市	教育庶務課	小松市立国府中学校外2校体育館LED化工事	符津町外2町	LED照明へ取替	3ヵ月間	一般	電気	第1四半期	
307	小松市	教育庶務課	小松市立向本折小学校駐車場拡張工事	向本折町	駐車場の拡張工事	3ヵ月間	一般※	舗装	第1四半期	
308	小松市	生涯学習課	小松市立符津小学校屋外照明設備LED化工事	符津町	水銀灯からLED照明への切り替え	12月28日まで	一般	電気	第2四半期	
309	小松市	生涯学習課	小松市立今江小学校屋外照明設備LED化工事	今江町	水銀灯からLED照明への切り替え	12月28日まで	一般	電気	第2四半期	
310	小松市	生涯学習課	小松市立矢田野小学校屋外照明設備LED化工事	下粟津町	水銀灯からLED照明への切り替え	12月28日まで	一般	電気	第2四半期	
311	小松市	生涯学習課	小松市立串小学校屋外照明設備LED化工事	串町	水銀灯からLED照明への切り替え	12月28日まで	一般	電気	第2四半期	
312	小松市	生涯学習課	小松市立能美小学校屋外照明設備LED化工事	能美町	水銀灯からLED照明への切り替え	12月28日まで	一般	電気	第2四半期	
313	小松市	消防総務課	消防本部空調更新工事	園町	空調設備改修工事 (電気式空調)	3ヵ月間	一般※	管	第3四半期	
314	小松市	消防総務課	第6白江分団活動拠点施設トイレ水洗化工事	八幡	トイレ水洗化(浄化槽設置)工事	3ヵ月間	指名	管	第2四半期	
315	小松市	消防総務課	第13中海分団活動拠点施設建設工事(建築)	中海町	消防団活動拠点施設建築工事	4ヵ月間	一般	建築	第3四半期	
316	小松市	消防総務課	第13中海分団活動拠点施設建設工事(造成)	中海町	消防団活動拠点施設敷地造成工事	4ヵ月間	一般	土木	第3四半期	
317	小松市	消防総務課	東部地区防災活動拠点地建設工事	西経海町	ヘリポート舗装、防火水槽、照明、擁壁	5ヵ月間	一般	土木	第3四半期	