

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 5 年 4 月 3 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R4能越道 横地地区道路改良その4工事	石川県輪島市	工用道路 一式 補強土壁工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争	一般土木工事	第2四半期	
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5・6能越道 山ノ上地区道路改良その2工事	石川県輪島市	現場打函架工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	13ヶ月	一般競争	一般土木工事	第2四半期	
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5・6能越道 神田川高架橋下部その2工事	石川県輪島市	RC橋脚工 一式 基礎杭工 一式 迂回路撤去 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	18ヶ月	一般競争	一般土木工事	第2四半期	
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5能越道 山ノ上地区道路改良その3工事	石川県輪島市	路体盛土工 一式 地すべり対策工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	11ヶ月	一般競争	一般土木工事	第2四半期	
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5能越道 市ノ瀬地区道路改良その5工事	石川県輪島市	工用道路工 一式 軟弱地盤対策工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	12ヶ月	一般競争	一般土木工事	第2四半期	
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5能越道 市ノ瀬地区道路改良その6工事	石川県輪島市	工用道路工 一式 排水構築物工 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満	6ヶ月	一般競争	一般土木工事	第2四半期	
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5能越道 市ノ瀬地区道路改良その7工事	石川県輪島市	軟弱地盤対策工(ドレーン工) 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	8ヶ月	一般競争	一般土木工事	第4四半期	
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5能越道 輪島道路整備外工事	石川県輪島市	工用道路整備工 一式 排水構築物工 一式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	9ヶ月	一般競争	一般土木工事	第1四半期	
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5・6穴水地区除雪作業	石川県輪島市	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式	7ヶ月	随意契約	維持修繕工事	第2四半期	
10	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	輪島港(輪島崎地区)防波堤(第6)消波工事	石川県輪島市河井町地内	消波ブロック製作(20t型)約220個 (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(18-8-40)約1,900m3 工事発注規模8,000万円以上1億5,000万円未満	約5ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第2四半期	総合評価落札方式
11	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	輪島港(輪島崎地区)防波堤(第6)築造工事	石川県輪島市河井町地先	基礎工約105m、消波工(消波ブロック20t型、約510個) 約105m、付工1式 (主要建設資材需要見込み量) 捨石(30~200kg/個)約1,300m3 捨石(500~1,000kg/個)約1,400m3 工事発注規模1億5,000万円以上2億5,000万円未満	約8ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第4四半期	総合評価落札方式
国土交通省 大阪航空局 [令和 5 年 4 月 時点]										
12	国土交通省 大阪航空局		能登RCAG装置更新工事	石川県輪島市三井町	能登RCAG装置の機器更新及び増波を行うものである。また、これに係る附帯設備の設置を行う。	約8ヶ月	一般競争入札	電気通信工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
防衛省 近畿中部防衛局 [令和 5 年 4 月 1 日 時点]										
13	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	輪島(5)宿舍改修建築その他工事	石川県輪島市	宿舍(RC造4階建 約1,700m ²)に係る全面改修建築工事、附帯設備工事	14ヶ月	一般競争入札	建築一式工事	7月7日 開札	工事規模:5億円以上6.8億円未満
石川県 [令和 5 年 4 月 時点]										
14	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 CCR-U改修工事	輪島市三井町洲衛 地内	CCR-U蓄電池更新 180セル	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	
15	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)町野北部地区区画整理工事	輪島市町野町	区画整理工 A=2.4ha	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
16	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 区画整理工事	輪島市内保	区画整理工 A=2.3ha	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
17	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 小山・中田工区 法面保護工事	輪島市門前町小山、中田	法面保護工 1式	150日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
18	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営一般農道整備事業(施設整備型)輪島地区 杭打工事	輪島市三井町仁行	杭打工 1式	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
19	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)山本地区 堤体工事	輪島市山本町	堤体工 1式	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
20	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 区画整理工事その2	輪島市内保	区画整理工 A=1.6ha	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
21	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)里地区 区画整理工事	輪島市里	区画整理工 A=0.8ha	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
22	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)山本地区 水門製作据付工事	輪島市山本町	水門製作据付工事 1式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	
23	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 水門製作据付工事	輪島市内保	水門製作据付工事 1式	150日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
24	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 用水機場上屋工事	輪島市内保	用水機場上屋工事 1式	150日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
25	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 地すべり対策事業(長寿命化対策工事)奥能登第1地区 長寿命化対策工事	輪島市西山町	長寿命化対策工 1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
26	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 地すべり対策事業(長寿命化対策工事)奥能登第2地区 長寿命化対策工事	輪島市門前町吉浦	長寿命化対策工 1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
27	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 法面保護工事	輪島市門前町千代	法面保護工 1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
28	石川県	奥能登農林総合事務所	機能強化・老朽化対策事業 餅田地区 地すべり防止施設老朽化対策工事	輪島市門前町餅田 地内	排水施設補修 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
29	石川県	奥能登農林総合事務所	予防治山事業 深田地区 溪間工事	輪島市門前町深田 地内	谷止工 N=1個	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
30	石川県	奥能登農林総合事務所	機能強化・老朽化対策事業 椎木地区 地すべり防止施設老朽化対策工事	輪島市門前町椎木 地内	法枠工補修 A=250m3	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
31	石川県	奥能登農林総合事務所	機能強化・老朽化対策事業 深見地区 老朽化対策工事	輪島市深見町 地内	谷止工補修 N=2個	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
32	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県有林道改良事業 宝立山線 法面改良工事	輪島市町野町寺山 地内	法面改良 L=40m	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
33	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県有林道改良事業 神田川線 道路改良工事	輪島市石休場町 地内	路肩改良 L=25m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
34	石川県	奥能登土木総合事務所	宅田川2号 通常砂防工事(堰堤工)	輪島市宅田町 地内	【ICT施工工事】堰堤工V=470m3、前庭保護工N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
35	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築5類工事(輪島バイパス 改良1工区)	輪島市小伊勢町 地内	【ICT施工工事】土工(切土)V=8900m3	160日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
36	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築5類工事(輪島バイパス 改良2工区)	輪島市小伊勢町 地内	【ICT施工工事】土工(盛土)V=8800m3	160日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
37	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築5類工事(輪島バイパス 改良3工区)	輪島市宅田町 地内	【ICT施工工事】土工(盛土)V=4600m3	160日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
38	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道滝又三井線 いしかわの優しい美知整備工事(箇所11 改良工)	輪島市三井町興徳寺 地内	擁壁工 L=50m	160日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
39	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(深見工区 改良工)	輪島市野田町	歩車道境界ブロック工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
40	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(深見工区 舗装工)	輪島市野田町	アスファルト舗装工 A=700m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
41	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島山田線 地方道改築(防災安全)工事(舗装1工区)	輪島市三井町本江	アスファルト舗装工 A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
42	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島山田線 地方道改築(防災安全)工事(舗装2工区)	輪島市三井町本江	アスファルト舗装工 A=700m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
43	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島山田線 地方道改築(防災安全)工事(舗装3工区)	輪島市三井町本江	アスファルト舗装工 A=1800m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
44	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島山田線 地方道改築(防災安全)工事(舗装4工区)	輪島市三井町本江	アスファルト舗装工 A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
45	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島山田線 いしかわの優しい美知整備工事(箇所4 改良1工区)	輪島市与呂見	土工(盛土) L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
46	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(改良工)	輪島市町野町粟蔵 地内	改良工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
47	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道珠洲里線 いしかわの優しい美知整備工事(箇所18 改良工)	輪島市町野町川西～真喜野 地内	改良工 L=65m	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
48	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 いしかわの優しい美知整備工事(輪2-8 改良工)	輪島市上山町 地内	改良工 L=50m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
49	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道柳田里線 いしかわの優しい美知整備工事(箇所13 改良工)	輪島市町野町金蔵 地内	改良工 L=80m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
50	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水跡地線 県単道路改良工事(門2-10 改良工)	輪島市門前町白禿 地内	改良工 L=75m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
51	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川町野川 河川管理施設長寿命化工事(護岸1工区)	輪島市町野町南時国 地内	護岸工A=486m2	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
52	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川町野川 河川管理施設長寿命化工事(護岸2工区)	輪島市町野町南時国 地内	護岸工A=337m2	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
53	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川町野川 河川管理施設長寿命化工事(遠方監視制御装置更新工)	輪島市町野町東大野 地内	遠方監視制御装置工N=1式	210日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
54	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川鈴屋川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	輪島市町野町鈴屋 地内	河道掘削工V=600m3	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
55	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川浦上川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	河道掘削工V=1000m3	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
56	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川町野川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	輪島市町野町井面 地内	河道掘削工V=1000m3	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
57	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川八ヶ川 外 県単河川防災工事(遠方監視制御装置工)	輪島市門前町道下 地内 外	遠方監視制御装置工N=1式	210日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
58	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川仁岸川 県単流域治水対策工事(舗装工)	輪島市門前町鍋地 地内	舗装工L=400m	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
59	石川県	奥能登土木総合事務所	石休場 地すべり対策工事(ポーリング工)	輪島市石休場町 地内	横ポーリング工L=210m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
60	石川県	奥能登土木総合事務所	令和5年度漁港施設機能強化事業輪島漁港改修工事(-4.5m岸壁)	輪島市海士町輪倉島 地内	岸壁腹付工L=20m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
61	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道柏木穴水線 舗装補修(広域連携)工事(洲衛工区)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装打換工 A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
62	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 舗装補修(防災・安全)工事(市ノ瀬工区)	輪島市市ノ瀬町 地内	舗装打換工 A=1400m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
63	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道柳田里線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(里工区)	輪島市里町 地内	舗装打換工 A=400m ²	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
64	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島富来線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(別所谷工区)	輪島市別所谷 地内	舗装打換工 A=200m ²	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
65	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道漆原下出線 道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(小泉工区)	輪島市三井町小泉 地内	切削オーバーレイ工 A=1000m ²	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
66	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道漆原下出線 交通安全施設(広域連携)工事(区画線工)	輪島市三井町小泉 地内外	区画線工 L=9500m	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
67	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 交通安全施設(広域連携)工事(区画線工)(輪島工区)	輪島市河井町 地内外	区画線工 L=9000m	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	
68	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水駒地線外 道路施設長寿命化対策工事(照明更新工)	輪島市門前町飯川谷 地内外	照明灯更新 N=3基	90日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
69	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(防護柵更新工)	輪島市光浦町 地内	防護柵更新 L=300m	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
70	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 雪寒地域道路(防災・安全)工事(消雪配管更新)	輪島市河井町～鳳至稲荷町 地内	消雪配管更新工 L=100m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
71	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線 道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(伐木工)	輪島市門前町荒屋 地内外	伐木工 N=22本	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
72	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(標識版修正工)	輪島市三井町本江 地内外	標識版修正工 N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
73	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島山田線 雪水対策工事(積雪センサー更新工)	輪島市三井町与呂見 地内	積雪センサー更新工 N=1基	150日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
74	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道滝又三井線 県単道路特別整備(柵単)工事(長沢工区)	輪島市三井町長沢 地内	側溝工 L=55m	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
75	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道珠洲里線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(鈴屋工区)	輪島市町野町鈴屋 地内	側溝工 L=80m	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
76	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(敷戸工区)	輪島市町野町敷戸 地内	側溝工 L=60m	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
77	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道金蔵川西線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(金蔵工区)	輪島市町野町金蔵 地内	側溝工 L=60m	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
78	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 サイクリングルート整備工事(路面標示工その1)	輪島市門前町赤神 地内外	路面標示工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第1四半期	
79	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道 輪島浦上線外 サイクリングルート整備工事(路面標示工その2)	輪島市河井町 地内外	路面標示工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
80	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 橋りょう補修工事(坂谷橋外)	輪島市町野町佐野 地内外	橋梁補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
81	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 橋りょう補修工事(惣領新橋)	輪島市惣領町 地内	橋梁補修工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
82	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道五十洲亀部田線 橋りょう補修工事(無名橋551)	輪島市門前町餅田 地内	橋梁補修工N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
83	石川県	奥能登土木総合事務所	御手洗川 砂防設備メンテナンス工事	輪島市門前町皆月 地内	堰堤工N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
84	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(輪島バイパス 法面工)	輪島市小伊勢町 地内	植生基材吹付工 A=400m2	100日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
85	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(輪島バイパス 改良4工区)	輪島市宅田町 地内	[ICT施工工事]土工(切土)V=7000m3	160日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
86	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(輪島バイパス 改良5工区)	輪島市小伊勢町 地内	[ICT施工工事]土工(盛土)V=7000m3	160日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
87	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(輪島バイパス 改良6工区)	輪島市宅田町 地内	排水工 L=50m	160日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
88	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島富来線 地方道改築(防災安全)工事(箇所6 改良工)	輪島市滝又町 地内	大型ブロック積工 A=200m2	160日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
89	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(深見工区 改良 2工区)	輪島市野田町～白米町	歩車道境界ブロック工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
90	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(深見工区 舗装 2工区)	輪島市野田町～白米町	アスファルト舗装工 A=800m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
91	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(改良 2工区)	輪島市町野町粟蔵 地内	改良工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
92	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 いしかわの優しい美知整備工事(輪 2-8 改良2工区)	輪島市上山町 地内	改良工 L=50m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
93	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道柳田里線 いしかわの優しい美知整備工事(箇所13 舗装工)	輪島市町野町金蔵 地内	舗装工 A=500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
94	石川県	奥能登土木総合事務所	都市計画道路河井町横地線 街路整備(防災安全)工事(改良 1工区)	輪島市杉平町	改良工 L=40m、管路工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
95	石川県	奥能登土木総合事務所	都市計画道路河井町横地線 街路整備(防災安全)工事(改良 2工区)	輪島市杉平町	改良工 L=40m、管路工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
96	石川県	奥能登土木総合事務所	都市計画道路河井町横地線 街路整備(防災安全)工事(改良 3工区)	輪島市杉平町	改良工 L=40m、管路工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
97	石川県	奥能登土木総合事務所	都市計画道路河井町横地線 街路整備(防災安全)工事(改良4工区)	輪島市杉平町	改良工 L=40m、管路工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
98	石川県	奥能登土木総合事務所	貴廟川1号 砂防設備メンテナンス工事	輪島市下黒川町 地内	堰堤工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
99	石川県	奥能登土木総合事務所	惣領 地すべり防止施設メンテナンス工事(水路工)	輪島市惣領町 地内	水路工L=220m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
100	石川県	奥能登土木総合事務所	百成大角間 地すべり防止施設メンテナンス工事(水路工)	輪島市門前町百成大角間 地内	水路工L=150m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
101	石川県	奥能登土木総合事務所	令和5年度 水産物供給基盤機能保全事業 船倉島漁港保全工事(第2防波堤)	輪島市海士町船倉島 地先	コンクリート打換補修工L=25m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
102	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 舗装補修(防災・安全)工事(市ノ瀬工区その2)	輪島市市ノ瀬町 地内	舗装打換工 A=1400m ²	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
103	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 サイクリングルート整備工事(標識設置工その1)	輪島市門前町赤神 地内外	標識設置工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
104	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 サイクリングルート整備工事(標識設置工その2)	輪島市河井町 地内外	標識設置工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
105	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 道路災害防除工事(赤崎工区)(法面工その1)	輪島市赤崎町 地内	コンクリート吹付工A=200m ²	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
106	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 道路災害防除工事(赤崎工区)(法面工その2)	輪島市赤崎町 地内	コンクリート吹付工A=200m ²	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
107	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 トンネル修繕工事(熊野隧道)	輪島市熊野町 地内	トンネル修繕工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
108	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島山田線 いしかわの優しい美知整備工事(箇所4 改良2工区)	輪島市与呂見	土工(盛土) L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
109	石川県	奥能登土木総合事務所	令和5年度漁港施設機能強化事業船倉島漁港改修工事(4.5m岸壁)その2	輪島市海士町船倉島 地内	岸壁腹付工L=20m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
110	石川県	奥能登土木総合事務所	和田 地すべり対策工事(集水井工)	輪島市門前町和田 地内	集水井工 N=1基	60日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
111	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(電気自動車充電器)改修工事(奥能登総合事務所)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	電気自動車用充電器の設置	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	
112	石川県	営繕課	県立学校衛生環境整備工事(輪島高等学校等)	輪島市河井町 地内 ほか1箇所	便所の洋式化 水栓の自動化	90日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
113	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所外壁改修工事	輪島市釜屋谷町 地内	RC造及びSRC造2階建て 延床面積44.5m ² の外壁改修工事	195日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
114	石川県	会計課	駐在所解体工事	輪島市町野町粟蔵地内	RC造平屋建て、延べ床面積100m ² の解体工事	60日	指名競争	解体工事	第2四半期	
115	石川県	会計課	駐在所建設工事	輪島市町野町粟蔵地内	木造2階建て、延べ床面積100m ² の新築工事	150日	一般競争	建築一式工事	第3四半期	
116	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	道路標示塗替工事	120日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
輪島市〔令和5年4月14日時点〕										
117	輪島市	農林水産課	令和5年度 林道高洲線 椎の木橋 橋梁補修工事	久手川町	ひび割れ補修工:N=1式、断面修復工:N=1式	90日間	指名	土木	第1四半期	
118	輪島市	農林水産課	令和5年度 県単荒地復旧工事	門前町勝田	法切工:N=1式、簡易法枠工:A=90m ²	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	
119	輪島市	農林水産課	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 西脇地区 揚水機改修工事	西脇町	揚水ポンプ:N=1式	120日間	一般	機械	第3四半期	
120	輪島市	農林水産課	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 興徳寺地区 揚水機改修工事	三井町興徳寺	揚水ポンプ:N=1式	90日間	指名	機械	第3四半期	
121	輪島市	農林水産課	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 徳成谷内地区 用水路改修工事	町野町徳成谷内	水路工:L=100m	90日間	指名	土木	第3四半期	
122	輪島市	農林水産課	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 川西田長地区 菊吉の後池改修工事	町野町川西	ため池改修:N=1式	90日間	指名	土木	第3四半期	
123	輪島市	農林水産課	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 川西田長地区 山岸の下池改修工事	町野町川西	ため池改修:N=1式	90日間	指名	土木	第3四半期	
124	輪島市	農林水産課	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 鈴屋地区 頭首工改修工事	町野町鈴屋	頭首工改修:N=1式	90日間	指名	土木	第3四半期	
125	輪島市	土木課	令和4年度 市道中段2号線 法面对策工事	中段町	施工延長:L=20m、植生工:A=50m ²	90日間	指名	土木	第1四半期	
126	輪島市	土木課	令和4年度 市道佐野1号線 法面对策工事	町野町佐野	施工延長:L=10m、ブロック積工:A=40m ²	90日間	指名	土木	第1四半期	
127	輪島市	土木課	令和5年度 市道水守房田線 横断溝改修工事	水守町	施工延長:L=5m	60日間	指名	土木	第1四半期	
128	輪島市	土木課	令和5年度 市道大川2号線 側溝改修工事	町野町大川	施工延長:L=30m	60日間	指名	土木	第1四半期	
129	輪島市	土木課	令和4年度 市道城兼1号線 道路整備工事	大野町	施工延長:L=40m、土工:N=1式、排水工:L=80m	120日間	一般	土木	第1四半期	
130	輪島市	土木課	令和5年度 市道光浦1号線 道路改良工事	光浦町	施工延長:L=40m、排水工:L=80m	90日間	指名	土木	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
131	輪島市	土木課	令和5年度 市道光浦1号線 舗装工事	光浦町	施工延長:L=40m、舗装工:A=160㎡	60日間	指名	舗装	第1四半期	
132	輪島市	土木課	令和5年度 市道小田屋東山里線 法面对策工事	東山町	施工延長:L=20m、植生工:A=50㎡	90日間	指名	とび・土工	第2四半期	
133	輪島市	土木課	令和5年度 市道大沢1号線 法面对策工事	大沢町	施工延長:L=10m、鉄筋挿入工:N=10本	90日間	指名	とび・土工	第2四半期	
134	輪島市	土木課	令和5年度 市道鳳来鴨ヶ浦線 法面对策工事	鳳至町	施工延長:L=30m、落石防護網工:A=500㎡	150日間	一般	とび・土工	第2四半期	
135	輪島市	土木課	令和5年度 市道塚田実校線 法面对策工事	稲舟町	施工延長:L=50m、吹付法砕工:A=300㎡	150日間	一般	とび・土工	第2四半期	
136	輪島市	土木課	令和4年度 市道美谷2号線 法面对策工事	美谷町	施工延長:L=20m、落石防護網工:A=50㎡	150日間	一般	とび・土工	第2四半期	
137	輪島市	土木課	令和5年度 県単急傾斜地対策工事 小峯山地区	河井町	施工延長:L=20m、吹付法砕工:A=300㎡	150日間	一般	とび・土工	第2四半期	
138	輪島市	土木課	令和5年度 県単急傾斜地対策工事 古田上野地区	三井町中	施工延長:L=50m、吹付法砕工:A=500㎡	150日間	一般	とび・土工	第2四半期	
139	輪島市	土木課	令和5年度 市道南町駅西線 ニツ屋橋 橋梁補修工事	ニツ屋町	施工延長:L=60m、ひび割れ補修工N=1式、支承移設工N=1式	120日間	一般	土木	第3四半期	
140	輪島市	土木課	令和5年度 市道打良木西脇線 梨の木橋 橋梁補修工事	市ノ瀬町	施工延長:L=38m、ひび割れ注入工N=1式、断面補修工N=1式	120日間	一般	土木	第3四半期	
141	輪島市	まちづくり推進課	さくら住宅外壁等改修工事	門前町清水	外壁改修工事:2.346㎡、防水工事:N=1式	180日間	一般	建築	第1四半期	
142	輪島市	まちづくり推進課	宅田住宅外壁改修工事	宅田町	塗装工事:N=1式(A棟6戸)	90日間	指名	建築	第1四半期	
143	輪島市	まちづくり推進課	旧金蔵小学校体育館解体工事	町野町金蔵	建物解体:A=240㎡	90日間	一般	解体	第2四半期	
144	輪島市	地域整備課	令和4年度 市道百成大角間輪山線 法面对策工事	門前町百成大角間	施工延長:L=20m、擁壁工:L=20m	90日間	指名	土木	第2四半期	
145	輪島市	地域整備課	令和5年度 市道本市線 側溝改修工事	門前町本市	施工延長:L=40m、側溝工:L=40m	90日間	指名	土木	第2四半期	
146	輪島市	地域整備課	令和5年度 市道上水道線 舗装改修工事	門前町北川	施工延長:L=150m、舗装工:A=450㎡	90日間	指名	舗装	第3四半期	
147	輪島市	地域整備課	令和5年度 市道久川中島線 舗装改修工事	門前町久川	施工延長:L=100m、舗装工:A=300㎡	90日間	指名	舗装	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
148	輪島市	地域整備課	令和5年度 市道五十洲吉浦線 舗装改修工事	門前町矢徳	施工延長:L=100m、舗装工:A=300㎡	90日間	指名	舗装	第3四半期	
149	輪島市	地域整備課	令和5年度 市道清水道下線 歩道橋橋梁補修工事	門前町道下	橋梁補修:N=1式	180日間	一般	土木	第3四半期	
150	輪島市	地域整備課	令和5年度 市道道下深見線 鹿磯2号橋橋梁補修工事	門前町鹿磯	橋梁補修:N=1式	120日間	指名	土木	第3四半期	
151	輪島市	地域整備課	令和5年度 市道山是清線 山是清5号橋橋梁補修工事	門前町山是清	橋梁補修:N=1式	120日間	指名	土木	第3四半期	
152	輪島市	地域整備課	令和5年度 市道白禿2号線 白禿2号橋橋梁補修工事	門前町白禿	橋梁補修:N=1式	120日間	指名	土木	第3四半期	
153	輪島市	地域整備課	令和5年度 市道道下鏡川線 道下橋橋梁補修工事	門前町道下	橋梁補修:N=1式	120日間	指名	土木	第3四半期	
154	輪島市	地域整備課	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 浦上地区 用水路改修工事	門前町浦上	施工延長:L=235m、水路工:L=235m	90日間	指名	土木	第3四半期	
155	輪島市	地域整備課	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 本市地区 用水路改修工事	門前町本市	施工延長:L=200m、水路工:L=200m	90日間	指名	土木	第3四半期	
156	輪島市	監理課	三角州駐車場区画線工事	二ツ屋町	駐車区画162台分:L=1,900m	30日間	指名	舗装	第1四半期	
157	輪島市	監理課	水路脇転落防止柵設置工事	町野町粟蔵	ガードパイプ設置:L=90m	30日間	指名	土木	第1四半期	
158	輪島市	放送課	令和5年度 輪島市ケーブルテレビ伝送路移設補償工事(輪島 バイパス)	宅田町	工事区間:L=992m、新規添架柱:N=5本、廃止添架柱: N=2本	90日間	指名	通信	第1四半期	
159	輪島市	放送課	輪島市ケーブルテレビ受信点設備更新工事	二ツ屋町	受信点設備更新工事:N=1式	150日間	一般	通信	第2四半期	
160	輪島市	環境対策課	令和5年度 輪島クリーンセンター焼却処理施設解体工事	美谷町	解体工事一式	450日間	一般	解体	第1四半期	
161	輪島市	環境対策課	令和5年度 一般国道249号輪島バイパス改築工事に伴う輪 島クリーンセンター宅田分場管路移設補償工事	宅田町	施工延長:L=320m	180日間	一般	土木	第3四半期	
162	輪島市	漆器商工課	臨空産業団地整備工事	三井町三洲穂	工場用地造成、調整池工事、道路工事 ほか	500日間	一般	土木	第3四半期	
163	輪島市	教育総務課	町野小学校遊具設置工事	町野町粟蔵	遊具設置:N=1基	30日間	指名	土木	第1四半期	
164	輪島市	教育総務課	風至小学校遊具設置工事	風至町	遊具設置:N=1基	30日間	指名	土木	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
165	輪島市	教育総務課	風至小学校外壁等改修工事	風至町	屋上手指取替:L=13m、屋上手指塗装:L=134m、外壁塗装:N=1式	60日間	指名	建築	第1四半期	
166	輪島市	教育総務課	鶴巣小学校体育館排煙オペレーター改修工事	大野町	金属製建具 ダンパー・クランクアーム・ダンパーブラケット:各34台	60日間	指名	建築	第1四半期	
167	輪島市	教育総務課	大屋小学校防球ネット改修工事	小伊勢町	下地:N=1式、ネット改修:N=1式	30日間	指名	建築	第1四半期	
168	輪島市	教育総務課	東陽中学校屋内運動場照明改修工事	町野町粟蔵	LED照明:N=30基	30日間	指名	電気	第1四半期	
169	輪島市	教育総務課	町野小学校タイル改修工事	町野町粟蔵	タイル張替:A=138㎡	30日間	指名	建築	第2四半期	
170	輪島市	教育総務課	市内小学校プールろ過材入替工事	門前町清水 外	ろ過材入替:N=104袋	30日間	指名	管	第2四半期	
171	輪島市	生涯学習課	鶴巣公民館改修工事	大野町	トイレ改修等:N=1式	60日間	指名	建築	第1四半期	
172	輪島市	生涯学習課	町野水泳プールろ過機ろ材入替工事	町野町東大野	ろ材入替工事:N=1式	60日間	指名	管	第1四半期	
173	輪島市	生涯学習課	輪島市門前野球場本部施設等改修工事	門前町清水	本部施設改修:N=1式、バックネット改修:N=1式、照明設備改修:N=1式	180日間	一般	建築	第3四半期	
174	輪島市	文化課	輪島漆芸美術館既設キュービクル改修工事	水守町	キュービクル内OCR(制御継電器)・VCB(真空遮断器)更新	270日間	指名	電気	第1四半期	
175	輪島市	文化課	天領黒島角海家保存修理工事	門前町黒島町	床張等修繕:N=3箇所、防蟻処理:A=173.8㎡	60日間	指名	建築	第1四半期	
176	輪島市	地域振興課	ビュー・サンセット揚水ポンプ取替工事	門前町千代	揚水ポンプ取替:N=1式	90日間	指名	電気	第2四半期	
177	輪島市	地域振興課	じんのびの湯加圧ユニット取替工事	門前町千代	加圧ユニット取替:N=1式	90日間	指名	電気	第2四半期	
178	輪島市	市立輪島病院	宮川医師住宅改修工事その1	杉平町	リフォーム:N=1式	90日間	指名	建築	第2四半期	
179	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院無停電電源設備改修工事	山岸町	無停電電源改修:N=1式	240日間	一般	電気	第2四半期	
180	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院中央監視システムリモートユニット改修工事	山岸町	間接式蒸気加湿器更新:N=1式	240日間	一般	管	第2四半期	
181	輪島市	市立輪島病院	宮川医師住宅改修工事その2	杉平町	リフォーム:N=1式	90日間	指名	建築	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
182	輪島市	上下水道局	令和5年度 特定環境保全公共下水道事業(跡地処理区)機械・電機設備工事	門前町跡地 外	水質監視装置:N=1式、流量計:N=1式、薬液注入器:N=1式	180日間	一般	機械・電気	第1四半期	
183	輪島市	上下水道局	令和5年度 特定環境保全公共下水道事業(跡地処理区)遠方監視装置設置工事	門前町跡地 外	遠方監視装置設置:N=3箇所	150日間	一般	電気	第1四半期	
184	輪島市	上下水道局	令和5年度 水産基盤整備事業 輪島地区 皆月環境浄化センター 機械設備更新工事	門前町五十洲	機械設備更新:N=1式	120日間	一般	機械	第1四半期	
185	輪島市	上下水道局	令和5年度 水産基盤整備事業 輪島地区 皆月環境浄化センター 電気設備更新工事	門前町五十洲	電気設備更新:N=1式	120日間	指名	電気	第1四半期	
186	輪島市	上下水道局	令和5年度 水産基盤整備事業 輪島地区 管路施設更新工事	門前町五十洲 外	下水道管路更新:N=12m、マンホール修繕:N=8箇所	120日間	指名	土木	第1四半期	
187	輪島市	上下水道局	令和5年度 水産基盤整備事業 輪島地区 管路電気設備更新工事	門前町五十洲 外	電気設備更新:N=1式	120日間	指名	電気	第1四半期	
188	輪島市	上下水道局	令和5年度 公共浄化槽設置工事その1	三井町洲衛	浄化槽設置(30人槽):N=1基	60日間	指名	管	第1四半期	
189	輪島市	上下水道局	令和5年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事(釜屋谷工区)	釜屋谷町	施工延長:L=700m、配水管布設替工:L=700m	120日間	一般	土木	第1四半期	
190	輪島市	上下水道局	令和5年度 水道管路緊急改善事業 水道管布設替工事(河井工区)	河井町	施工延長:L=120m、配水管布設替工:L=120m	120日間	一般	土木	第1四半期	
191	輪島市	上下水道局	令和5年度 生活基盤近代化事業 町野浄水場機械設備更新工事	町野町佐野	機械設備更新:N=1式	120日間	一般	機械	第1四半期	
192	輪島市	上下水道局	令和5年度 長井送水ポンプ場 電気設備更新工事	長井町	電気設備更新:N=1式	120日間	指名	電気	第1四半期	
193	輪島市	上下水道局	令和5年度 美谷配水池計装設備更新工事	美谷町	機械設備更新:N=1式	120日間	指名	機械	第1四半期	
194	輪島市	上下水道局	令和5年度 地原浄水場 ろ過捨水弁更新工事	門前町地原	捨水弁更新:N=2基	120日間	一般	機械	第1四半期	
195	輪島市	上下水道局	令和5年度 南志見送水ポンプ場 機械設備工事	町野町川西	機械設備更新:N=1式	120日間	指名	機械	第1四半期	
196	輪島市	上下水道局	令和5年度 旧町野町浄水場解体工事	町野町寺山	解体工:N=1式	60日間	指名	解体	第1四半期	
197	輪島市	上下水道局	令和5年度 水道管路緊急改善事業 舗装本復旧工事(鶴巣工区)	大野町	施工延長:L=300m、舗装工:A=700㎡	60日間	一般	舗装	第2四半期	
198	輪島市	上下水道局	令和5年度 水道管路緊急改善事業 舗装本復旧工事(河井工区)	河井町	施工延長:L=250m、舗装工:A=400㎡	60日間	一般	舗装	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
199	輪島市	上下水道局	令和5年度 水道管路緊急改善事業 舗装本復旧工事(山本工区)	山本町	施工延長:L=900m、舗装工:A=1400㎡	30日間	一般	舗装	第2四半期	
200	輪島市	上下水道局	令和5年度 水道管路緊急改善事業 舗装本復旧工事(光浦工区)	光浦町	施工延長:L=1200m、舗装工:A=3000㎡	60日間	一般	舗装	第2四半期	
201	輪島市	上下水道局	令和5年度 遠方監視システム整備事業 輪島市水道施設遠方監視システム整備工事	門前町	遠方監視装置:N=10基	120日間	一般	機械	第2四半期	
202	輪島市	上下水道局	令和5年度 稲舟配水池更新工事	稲舟町	配水池更新:N=1基	120日間	一般	土木	第2四半期	
203	輪島市	上下水道局	令和5年度 河井町中継ポンプ場機械設備更新工事	河井町	機械設備更新:N=1式	120日間	一般	機械	第2四半期	
204	輪島市	上下水道局	令和5年度 門前町水質管理センター耐震化工事	門前町道下	耐震化工事:N=1式	120日間	一般	建築	第2四半期	