

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 5 年 4 月 3 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R5・6押水地区除雪作業	石川県羽咋市	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式	7ヶ月	随意契約	維持修繕工事	第2四半期	
石川県 [令和 5 年 4 月 時点]										
2	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 宇土野溜池地区 堤体工事	羽咋市宇土野町 地内	堤体工 1式	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
3	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 追分堤地区 堤体工事	羽咋市千路町 地内	堤体工 1式	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
4	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 邑知潟地区 余喜排水機場 排水機補修工事	羽咋市東潟町 地内	排水機補修工 1式	240日	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	
5	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 大町長池地区 堤体工事	羽咋市大町 地内	堤体工 一式	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
6	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 宇土野溜池地区 水門製作据付工事	羽咋市宇土野町 地内	水門製作据付工 1式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	
7	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 追分堤地区 水門製作据付工事	羽咋市千路町 地内	水門製作据付工 1式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	
8	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 柴垣地区 導水路工事	羽咋市柴垣町 地内	導水路工 一式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
9	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 神子原ダム地区 堤体工事	羽咋市神子原町 地内	堤体工 一式	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
10	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 県営震災対策農業施設整備事業 松川堤地区 安全施設工事	羽咋市柴垣町 地内	安全施設工 1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
11	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 邑知潟地区 羽咋川潮止水門 水門補修工事	羽咋市東の場町、東釜屋町 地内	水門補修工 1式	210日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
12	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 神子原ダム地区 鋼製付属設備工事	羽咋市神子原町 地内	鋼製付属設備工 一式	120日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
13	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 用水機場及び区画整理工事	羽咋市深江町 地内	用水機場 N=1箇所、区画整理工A=0.5ha	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
14	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 用水機製作据付工事	羽咋市深江町 地内	用水機製作据付工 1式	180日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
15	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 水門製作据付工事	羽咋市深江町 地内	水門製作据付工 1式	180日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
16	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 用水機場上屋工事	羽咋市深江町 地内	上屋工 N=1棟	180日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	石川県	中能登農林総合事務所	令和5年度 防災林造成事業 千里浜地区 海岸工事	羽咋市千里浜町 地内	防潮護岸工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
18	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-3-69)	羽咋市酒井町 地内	開削工L=83m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
19	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-3-70)	羽咋市酒井町 地内	開削工L=99m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
20	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-3-71)	羽咋市酒井町 地内	開削工L=75m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
21	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-3-72)	羽咋市酒井町～四柳町 地内	開削工L=79m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
22	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-1-2)	羽咋市兵庫町 地内	開削工L=87m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
23	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-1-3)	羽咋市兵庫町 地内	開削工L=82m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
24	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-1-4)	羽咋市兵庫町 地内	開削工L=82m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
25	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-1-5)	羽咋市兵庫町 地内	開削工L=82m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
26	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-1-6)	羽咋市兵庫町 地内	開削工L=84m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
27	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-1-7)	羽咋市粟生町 地内	開削工L=99m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
28	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-1-8)	羽咋市粟生町 地内	開削工L=94m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
29	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-1-9)	羽咋市粟生町 地内	開削工L=90m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
30	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-1-10)	羽咋市粟生町 地内	開削工L=90m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
31	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-1-11)	羽咋市粟生町 地内	開削工L=90m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
32	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 補強土壁1工区)	羽咋市柳田町 地内	[ICT施工工事]補強土壁工 A=500m2	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
33	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 補強土壁2工区)	羽咋市寺家町 地内	[ICT施工工事]補強土壁工 A=300m2	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 補強土壁3工区)	羽咋市寺家町 地内	[ICT施工工事]補強土壁工 A=300m2	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
35	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 柳田橋上部工)	羽咋市柳田町 地内	鋼単純桁橋上部工 橋長L=57m	540日	一般競争	鋼構造物工事	第1四半期	
36	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 柳田インター橋上部工)	羽咋市柳田町 地内	イージーラーメン橋上部工 橋長L=13m	360日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
37	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(法面工)	羽咋市神子原町 地内	法面工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
38	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり防止施設メンテナンス工事	羽咋市神子原町 地内	水抜きボーリング工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
39	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 橋りょう補修工事(羽咋川海浜橋(下り)補修工その1)	羽咋市羽咋市羽咋町 地内	橋梁補修工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
40	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 道路付属物修繕(広域連携)工事(照明更新工その2)	羽咋市千里浜町 地内外	照明灯更新 N=1式	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	
41	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 のと里山海道等維持(舗装補修工事(その2))	羽咋市粟生町～千里浜町 地内	切削オーバーレイ工 N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
42	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 のと里山海道等維持(舗装補修工事(その3))	羽咋市千里浜町～島出町 地内	切削オーバーレイ工 N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
43	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(防災安全)工事(舗装工)	羽咋市神子原町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=900m2	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
44	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(防災安全)工事(安全施設工)	羽咋市神子原町 地内	防護柵L=68m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
45	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(広域連携)工事(舗装2工区)	羽咋市福水町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=2500m2	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
46	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(広域連携)工事(安全施設2工区)	羽咋市福水町 地内	標識工N=3基	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
47	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 安全施設1工区)	羽咋市寺家町 地内	防護柵工 L=300m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
48	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 安全施設2工区)	羽咋市寺家町 地内	防護柵工 L=300m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
49	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 安全施設3工区)	羽咋市寺家町 地内	防護柵工 L=300m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
50	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 安全施設4工区)	羽咋市寺家町 地内	防護柵工 L=300m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 区画線1工区)	羽咋市寺家町 地内	区画線工 L=1200m	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
52	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 改良1工区)	羽咋市寺家町 地内	水路工 L=300m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
53	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 改良2工区)	羽咋市寺家町 地内	水路工 L=300m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
54	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 改良3工区)	羽咋市寺家町 地内	水路工 L=300m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
55	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 改良4工区)	羽咋市寺家町 地内	水路工 L=300m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
56	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川長者川 県単河川改良工事	羽咋市川原町 地内	特殊堤工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
57	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	羽咋市神子原町 地内	舗装工 L=300m	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
58	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	羽咋市柳田町 地内	舗装工 L=200m	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
59	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道若部千里浜インター線 県単道路特別整備(幹線)工事(余裕期間対象工事)	羽咋市千里浜町 地内	側溝工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
60	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号外 サイクリングルート整備工事(標識工その2)	羽咋市柴垣町 地内外	標識工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
61	石川県	中能登土木総合事務所	本江町外 通常砂防工事(看板設置工)	羽咋市本江町 地内外	防災マップ看板設置工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
62	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 橋りょう補修工事(羽咋川海浜橋(下り)補修工その2)	羽咋市羽咋市羽咋町 地内	橋梁補修工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
63	石川県	中能登土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(舗装1工区)(余裕期間対象工事)	羽咋市菱分町 地内	舗装工A=1700m ²	60日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
64	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(広域連携)工事(舗装3工区)	羽咋市中川町 地内	舗装工A=3400m ²	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
65	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(広域連携)工事(舗装4工区)	羽咋市宇土野町～福水町 地内	舗装工A=3000m ²	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
66	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(広域連携)工事(安全施設3工区)	羽咋市宇土野町 地内	区画線工L=2100m、グルーピング工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
67	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(広域連携)工事(安全施設4工区)	羽咋市宇土野町～福水町 地内	区画線工L=2100m、グルーピング工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 舗装1工区)	羽咋市寺家町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
69	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 舗装2工区)	羽咋市寺家町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
70	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 舗装3工区)	羽咋市寺家町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
71	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 舗装4工区)	羽咋市寺家町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
72	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 舗装5工区)	羽咋市寺家町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
73	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 舗装6工区)	羽咋市寺家町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
74	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 舗装7工区)	羽咋市寺家町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
75	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 舗装8工区)	羽咋市寺家町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
76	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 区画線2工区)	羽咋市寺家町 地内	区画線工 L=1200m	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
77	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 改良5工区)	羽咋市柳田町 地内	[ICT施工工事]土工 V=4000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
78	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(柳田地区 改良6工区)	羽咋市柳田町 地内	[ICT施工工事]土工 V=4000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
79	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道函屋酒井線 橋りょう補修工事(長管川新橋)塗装1工区)	羽咋市下曾根町 地内	塗装塗替工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
80	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道函屋酒井線 橋りょう補修工事(長管川新橋)塗装2工区)	羽咋市下曾根町 地内	塗装塗替工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
81	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 道路環境改善整備(沿道環境改善)工事	羽咋市中央町 地内	歩道舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
82	石川県	中能登土木総合事務所	果水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(舗装2工区)(余裕期間対象工事)	羽咋市菱分町～酒井町 地内	舗装工A=1700m2	60日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
83	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川吉崎川 広域河川改修工事	羽咋市吉崎町地内	河道掘削工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
84	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川長者川 県単流域治水対策工事	羽咋市新保町地内	防草コンクリート L=700m	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川長者川 県単流域治水対策工事	羽咋市新保町地内	管理用道路舗装工 A=2100m ²	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
86	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道若部千里浜インター線 地方道改築(防災安全)工事(改良工)	羽咋市尾長町 地内	[ICT施工工事]改良工L=200m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
87	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道若部千里浜インター線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工)	羽咋市尾長町 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1800m ²	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
88	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(養浜工)	羽咋市羽咋市滝町～羽咋郡宝達志水町出浜地内	[ICT施工工事]養浜工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
89	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(羽咋合同庁舎)(余裕期間対象工事)	羽咋市石野町 地内	照明器具のLED化	210日	指名競争	電気工事	第1四半期	
90	石川県	営繕課	県立学校衛生環境整備工事(羽咋工業高等学校・建築)	羽咋市西釜屋町 地内	便器の洋式化	120日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
91	石川県	営繕課	県立学校衛生環境整備工事(羽咋工業高等学校・給排水衛生設備)	羽咋市西釜屋町 地内	便器の洋式化 水栓の自動化	120日	指名競争	管工事	第1四半期	
92	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 補修弁修繕工事(その9)	羽咋市柳田町 地内	空気弁・補修弁取替工 N=1基	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
93	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	羽咋市ほか	道路標識整備等工事	180日	指名競争	電気工事	第1四半期	
94	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	羽咋市ほか	道路標示塗替工事	120日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
羽咋市〔令和5年4月時点〕										
95	羽咋市	企画振興室	旧余喜小学校プール解体工事	大町	老朽化したプールの解体	60日間	指名	解体	第1四半期	
96	羽咋市	企画振興室	YOROKOBIベース屋外遊具設置工事	大町	YOROKOBIベースに屋外遊具の設置	120日間	指名	建築	第1四半期	
97	羽咋市	企画振興室	YOROKOBIベース整備工事	大町	旧余喜小学校を公民館をはじめ、多機能な交流拠点として活用できるように整備	180日間	一般	建築	第3四半期	
98	羽咋市	生涯学習課	羽咋体育館非常口及び誘導灯照明LED化更新工事	鶴多町	非常口照明 N=10台誘導灯 N=8台 スポットライト N=2台	60日間	指名	電気	第1四半期	
99	羽咋市	生涯学習課	羽咋体育館床長尺シート張替工事	鶴多町	シート張替 A=216 m ²	30日間	指名	建築	第1四半期	
100	羽咋市	生涯学習課	羽咋市武道館トレーニングルーム排煙窓改修工事	鶴多町	3連窓×2 N=2組 3連・4連窓 N=2組	90日間	指名	建築	第2四半期	
101	羽咋市	生涯学習課	ユーフォリア千里浜除マンガンろ過装置ろ材取替工事	千里浜町	ろ材取替 N=1式	30日間	指名	管	第1四半期	

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	羽咋市	生涯学習課	ユーフォリア千里浜男女浴室ろ過装置ろ材取替工事	千里浜町	ろ材取替 N=1式 (大浴場、露天風呂、圧注浴、腰掛湯)	30日間	指名	管	第1四半期	
103	羽咋市	生涯学習課	コスモアイル羽咋屋上防水改修工事その②	鶴多町	屋上防水3か所	60日間	指名	建築	第1四半期	
104	羽咋市	生涯学習課	神子原分館空調更新工事	神子原町	和室と集会室の空調機器の更新	60日間	指名	管	第1四半期	
105	羽咋市	生涯学習課	粟ノ保公民館空調更新工事	兵庫町	集会室の空調機器の更新	60日間	指名	管	第1四半期	
106	羽咋市	生涯学習課	羽咋公民館ホール等照明LED化改修工事	中央町	ホール照明及び非常灯をLED照明器具に改修	90日間	指名	電気	第2四半期	
107	羽咋市	文化財課	羽咋市歴史民俗資料館空調改修工事	鶴多町地内	エアコン室内機・室外機更新	60日	指名	電気	第2四半期	
108	羽咋市	総務課	非常用発電機更新工事	旭町	非常用発電機更新	180日間	一般	電気	第2四半期	
109	羽咋市	総務課	庁舎防災設備更新工事	旭町	自動火災報知設備更新 非常放送設備更新	180日間	一般	電気	第2四半期	
110	羽咋市	商工観光課	羽咋勤労者総合福祉センター体育室排煙窓改修工事	千里浜町	排煙窓改修	60日間	指名	建築	第1四半期	
111	羽咋市	商工観光課	サイクリングルート案内表示整備事業	千里浜町	案内看板等設置	60日間	指名	土木	第1四半期	
112	羽咋市	商工観光課	千里浜宿泊施設源泉井戸孔内調査及び温泉水中ポンプ等取替	千里浜町	井戸調査及びポンプ取替	90日間	指名	さく井	第3四半期	
113	羽咋市	都市づくり推進室	羽咋市にぎわい交流拠点新築工事(付帯施設)	川原町	車いす駐車場上屋通路上屋 バス停上屋	270日間	一般	建築	第1四半期	
114	羽咋市	都市づくり推進室	羽咋市にぎわい交流拠点新築工事(監視カメラ設備)	川原町	監視カメラ設備一式ほか	270日間	指名	電気	第1四半期	
115	羽咋市	都市づくり推進室	羽咋駅周辺整備既存家屋解体工事(その5)	川原町	既存家屋解体N=3棟 既存工作物撤去 既存樹木撤去ほか	90日間	指名	解体	第1四半期	
116	羽咋市	都市づくり推進室	都市計画道路川原町線排水施設構造物工事	川原町	排水構造物工一式	180日間	一般	土木	第1四半期	
117	羽咋市	都市づくり推進室	市道羽咋101号線排水施設構造物工事	川原町	排水構造物工一式	150日間	一般	土木	第1四半期	
118	羽咋市	都市づくり推進室	羽咋市にぎわい交流拠点外構工事(その1)	川原町	工作物、手摺、舗装ほか	270日間	一般	建築	第1四半期	

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
119	羽咋市	都市づくり推進室	羽咋市にぎわい交流拠点外構工事(その2)	川原町	照明設備一式	270日間	指名	電気	第1四半期	
120	羽咋市	都市づくり推進室	市道羽咋101号線融雪設備工事	川原町	散水施設一式	120日間	指名	土木	第1四半期	
121	羽咋市	都市づくり推進室	市道羽咋101号線照明設備工事	川原町	道路照明設備一式	120日間	指名	電気	第2四半期	
122	羽咋市	都市づくり推進室	都市計画道路川原町線モニュメント移設工事	川原町	花壇移設 モニュメント移設	90日間	指名	土木	第2四半期	
123	羽咋市	都市づくり推進室	都市計画道路川原町線融雪設備工事	川原町	融雪制御盤設置電気設備 散水施設L=120m	180日間	指名	電気	第2四半期	
124	羽咋市	都市づくり推進室	都市計画道路川原町線照明設備工事	川原町	道路照明設備一式	150日間	一般	電気	第2四半期	
125	羽咋市	都市づくり推進室	羽咋市にぎわい交流拠点新築工事(造作家具)	川原町	造作家具一式	210日間	一般	建築	第2四半期	
126	羽咋市	都市づくり推進室	羽咋市にぎわい交流拠点新築工事 (ロールスクリーン)	川原町	ロールスクリーン一式	210日間	指名	建築	第2四半期	
127	羽咋市	都市づくり推進室	都市計画道路川原町線安全施設工事	川原町	防護柵設置一式区画線工一式	90日間	一般	土木	第2四半期	
128	羽咋市	都市づくり推進室	都市計画道路川原町線舗装工事	川原町	車道舗装一式歩道舗装一式	120日間	一般	舗装	第2四半期	
129	羽咋市	都市づくり推進室	市道羽咋101号線安全施設工事	川原町	防護柵設置一式区画線工一式	90日間	指名	土木	第2四半期	
130	羽咋市	都市づくり推進室	市道羽咋101号線舗装工事	川原町	車道舗装一式歩道舗装一式	90日間	指名	舗装	第2四半期	
131	羽咋市	都市づくり推進室	羽咋市にぎわい交流拠点外構工事(その3)	川原町	アスファルト舗装一式	90日間	一般	建築	第3四半期	
132	羽咋市	地域整備課	前田川堆積土砂撤去他工事	大町	堆積土砂撤去工 N=1式 大型土のう工 N=1式	60日	指名	土木	第1四半期	
133	羽咋市	地域整備課	第二期千里浜ヒルズ照明設備工事	千里浜町	照明設備工事 N=1式	60日	一般	電気	第3四半期	
134	羽咋市	地域整備課	第二期千里浜ヒルズ道路排水構造物工事	千里浜町	道路排水設備工事 N=1式	60日	一般	土木	第3四半期	
135	羽咋市	地域整備課	第二期千里浜ヒルズ道路舗装工事	千里浜町	道路舗装工事 N=1式	40日	一般	舗装	第2四半期	

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
136	羽咋市	地域整備課	第二期千里浜ヒルズ基盤整備工事	千里浜町	伐採工事 N=1式	60日	一般	土木	第2四半期	
137	羽咋市	地域整備課	第二期千里浜ヒルズ宅地盛土工事	千里浜町	盛土工事 N=1式	40日	一般	土木	第3四半期	
138	羽咋市	地域整備課	第二期千里浜ヒルズ調整池工事	千里浜町	調整池工事 N=1式	40日	指名	土木	第3四半期	
139	羽咋市	地域整備課	第二期千里浜ヒルズ排水設備工事	千里浜町	排水設備工事 N=1式	40日	指名	電気	第3四半期	
140	羽咋市	地域整備課	ちびっ子自然センター改修工事	柳田町	改修工事 N=1式	180日	一般	建築電気	第1四半期	
141	羽咋市	地域整備課	雁丈台地自然緑地公園キャンプ場等改修工事	柳田町	改修工事 N=1式	180日	指名	土木	第1四半期	
142	羽咋市	地域整備課	バードアイデッキ改修工事	柳田町	改修工事 N=1式	90日	指名	建築	第1四半期	
143	羽咋市	地域整備課	道路照明LED化設置工事	市内一円	道路照明LED化 N=20箇所	120日間	指名	電気	第1四半期	
144	羽咋市	地域整備課	市道余喜20号線改良工事	四柳町	側溝布設 L=100m	120日間	指名	土木	第1四半期	
145	羽咋市	地域整備課	市道上甘田33号線改良工事	柴垣町	道路整備 N=200m	120日間	一般	土木	第2四半期	
146	羽咋市	地域整備課	市道上甘田33号線舗装工事	柴垣町	舗装工 N=200m	120日間	一般	舗装	第2四半期	
147	羽咋市	地域整備課	道路監視カメラ設置工事	市内一円	監視カメラ設置 N=3箇所	90日間	指名	電気	第2四半期	
148	羽咋市	地域整備課	市道羽咋221号線消雪装置設置工事	本町	電機設備N=1箇所	120日間	一般	電気	第1四半期	
149	羽咋市	地域整備課	市道余喜51号線改良工事	酒井町	道路整備 N=100m	120日間	一般	土木	第1四半期	
150	羽咋市	地域整備課	市道羽咋237号線消雪装置設置工事	的場町	融雪管設置 L=100 m	120日間	一般	土木	第1四半期	
151	羽咋市	地域整備課	市道邑知112号線改良工事	菅池町	側溝布設 L=100m	90日間	指名	土木	第1四半期	
152	羽咋市	地域整備課	市道邑知127号線改良工事	菱分町	道路整備 N=400m	120日間	指名	土木	第3四半期	

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
153	羽咋市	地域整備課	市道一ノ宮45号線舗装工事	一ノ宮町	舗装工 L=100m	60日間	指名	舗装	第2四半期	
154	羽咋市	地域整備課	市道一ノ宮70号線改良工事	滝町	側溝布設 L=100m	60日間	指名	土木	第2四半期	
155	羽咋市	地域整備課	市道鹿島路1号線改良工事	鹿島路町	側溝布設 L=100m	120日間	指名	土木	第2四半期	
156	羽咋市	地域整備課	市道羽咋117号線舗装工事	旭町	舗装工 L=300m	90日間	一般	土木	第2四半期	
157	羽咋市	地域整備課	市道粟ノ保26号線改良工事	粟生町	道路整備 N=200m	120日間	一般	土木	第2四半期	
158	羽咋市	地域整備課	市道越路野2号線改良工事	柳田町	道路整備 N=50m	120日間	指名	土木	第2四半期	
159	羽咋市	地域整備課	市道羽咋267号線改良工事	立開町	側溝布設 L=100m	120日間	指名	土木	第2四半期	
160	羽咋市	地域整備課	麻の尻橋架替工事	新保町	上部工、取付工 N=1式	180日間	一般	土木	第2四半期	
161	羽咋市	地域整備課	市道邑知28号線改良工事	尾長出町	側溝布設 L=30m	90日間	指名	土木	第2四半期	
162	羽咋市	地域整備課	市道邑知16号線改良工事	千田町	側溝布設 L=50m	90日間	指名	土木	第2四半期	
163	羽咋市	地域整備課	市道上甘田3号線改良工事	柴垣町	側溝布設 L=80m	90日間	指名	土木	第2四半期	
164	羽咋市	地域整備課	市道羽咋14号線改良工事	千里浜町	側溝布設 L=100m	120日間	一般	土木	第3四半期	
165	羽咋市	地域整備課	市道鹿島路38号線改良工事	鹿島路町	側溝布設 L=200m	120日間	指名	土木	第3四半期	
166	羽咋市	地域整備課	市道邑知129号線改良工事	菱分町	道路整備 N=50m	120日間	指名	土木	第3四半期	
167	羽咋市	地域整備課	市道一ノ宮21号線改良工事	一ノ宮町	側溝布設 L=200m	90日間	指名	土木	第3四半期	
168	羽咋市	地域整備課(上下水)	旧東部送水場解体工事	酒井町	送水場解体 N=一式	60日間	指名	解体	第1四半期	
169	羽咋市	地域整備課(上下水)	東部配水池更新工事(道路配管)	酒井町	送配水管布設 L=290m 配線工 L=300m	120日間	一般	管	第1四半期	

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
170	羽咋市	地域整備課(上下水)	南部3号井取水ポンプ設備更新工事	粟生町	取水ポンプ更新 N= 1台 取水ポンプ盤更新 N=一式	180日間	一般	機械器具	第1四半期	
171	羽咋市	地域整備課(上下水)	東部送水場更新事業に係る舗装本復旧工事	酒井町	舗装工 A=390㎡	90日間	指名	舗装	第2四半期	
172	羽咋市	地域整備課(上下水)	水道管路緊急改善事業舗装本復旧工事(神子原工区)	神子原町	舗装工 A=1040㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	
173	羽咋市	地域整備課(上下水)	東部配水池更新工事(造成)	酒井町	造成工 N=一式	180日間	一般	土木	第2四半期	
174	羽咋市	地域整備課(上下水)	北部配水池流量計更新工事	柳田町	電磁式水道メーター (150A) N=一式	90日間	指名	機械器具	第3四半期	
175	羽咋市	地域整備課(上下水)	配水管布設工事(千里浜第4工区)	千里浜町	φ150HPPE L=210m	120日間	指名	管	第3四半期	
176	羽咋市	地域整備課(上下水)	配水管布設工事(千里浜第5工区)	千里浜町	φ100HPPE L=200m	120日間	指名	管	第3四半期	
177	羽咋市	地域整備課(上下水)	羽咋道路整備に伴う水道管支障移転工事(四柳工区)	四柳町	φ75HIVP L=30m	90日間	指名	管	第3四半期	
178	羽咋市	地域整備課(上下水)	立開橋添架管更新工事	立開町	φ300SUS L=48m φ300SGP撤去 N=一式	150日間	一般	管	第3四半期	
179	羽咋市	地域整備課(上下水)	羽咋浄化センター汚泥脱水機機械設備更新工事	羽咋町	汚泥脱水機機械設備 N=一式	270日間	一般	機械器具	第1四半期	
180	羽咋市	地域整備課(上下水)	羽咋浄化センター汚泥脱水機電気設備更新工事	羽咋町	汚泥脱水機電気設備 N=一式	270日間	一般	電気	第1四半期	
181	羽咋市	地域整備課(上下水)	羽咋道路整備に伴う下水道本設管布設工事(四町工区)	四町	圧送管布設 L=145 m、仮設管撤去 L=160m	120日間	指名	土木	第1四半期	
182	羽咋市	地域整備課(上下水)	県送水管布設に伴う下水道支障移転工事(酒井工区)	酒井町	φ150VU布設替 L=50m	90日間	指名	土木	第1四半期	
183	羽咋市	地域整備課(上下水)	羽咋道路整備に伴う下水道支障移転工事(飯山、垣内田工区)	飯山、垣内田町	支障移転工事 N=2箇所	120日間	一般	電気	第2四半期	
184	羽咋市	地域整備課(上下水)	マンホールポンプ場改修工事	東川原町ほか	マンホールポンプ場改修 N=3箇所	120日間	一般	電気	第3四半期	
185	羽咋市	農林水産課	農村公園遊具設置工事	千路町ほか	滑り台 N=2基ブランコ N=1基	150日間	指名	遊具	第1四半期	
186	羽咋市	農林水産課	邑知の郷公園芝刈機購入	中川町	芝刈り機 N=1台	90日間	指名	物品	第1四半期	

石川県羽咋市内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
187	羽咋市	農林水産課	邑知の郷公園防災トイレ設置工事	中川町	防災トイレ 一式	210日間	一般	建築	第2四半期	
188	羽咋市	農林水産課	粟生町地内農業用排水ポンプ盤更新工事	粟生町	制御盤 N=1面	180日間	指名	機械器具	第2四半期	
189	羽咋市	農林水産課	邑知の郷公園防災トイレ宅内排水管布設工事	中川町	φ200VU管 L=150m	180日間	指名	管	第3四半期	
190	羽咋市	環境安全課	板子橋止水板機械改良工事	川原町地内	機械のオイル漏れ修理、オーバーホール及び清掃	60日間	指名	土木	第1四半期	
191	羽咋市	環境安全課	第三分団車庫建設工事	大町地内	第三分団消防車両用車庫の建設	180日間	一般	建築	第3四半期	
192	羽咋市	健康福祉課	瑞穂放課後児童クラブ 上裏改修工事	深江町	上裏補修	60日間	指名	建築	第1四半期	
193	羽咋市	健康福祉課	こずもす保育園 空調改修工事	東的場町	空調改修	180日間	一般	管	第1四半期	