

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

| No                                 | 発注機関        | 担当部・事務所      | 工事名  | 工事場所              | 工事概要  | 工期   | 入札契約方式   | 工事種別<br>工事の業種  | 入札予定時期             | 備考  |
|------------------------------------|-------------|--------------|--|-------------------|---|------|----------|----------------|--------------------|-----|
| 農林水産省 北陸農政局 [ 令和 5 年 4 月 24 日 時点 ] |             |              |  |                   |   |      |          |                |                    |     |
| 1                                  | 農林水産省 北陸農政局 | 河北潟周辺農地防災事業所 | 河北潟周辺農地防災事業<br>河北潟幹線排水路改修(その6)工事                     | 石川県河北郡内灘町字湖西地内他   | 排水路改修 L=270m(右岸側)<br>(工事発注規模:0.9億円から1.2億円未満)<br>主要建設資材需要見込み<br>ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ 13百㎡<br>ふとんカゴ 1.3百㎡ | 約8ヶ月 | 一般競争入札方式 | 土木一式工事         | 第2四半期<br>(概ね7月を予定) |     |
| 2                                  | 農林水産省 北陸農政局 | 河北潟周辺農地防災事業所 | 河北潟周辺農地防災事業<br>河北潟幹線排水路改修(その7)工事                     | 石川県河北郡内灘町字湖西地内他   | 排水路改修 L=270m(左岸側)<br>(工事発注規模:0.9億円から1.2億円未満)<br>主要建設資材需要見込み<br>ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ 14百㎡                | 約8ヶ月 | 一般競争入札方式 | 土木一式工事         | 第2四半期<br>(概ね7月を予定) |     |
| 石川県 [ 令和 5 年 4 月 時点 ]              |             |              |  |                   |   |      |          |                |                    |     |
| 3                                  | 石川県         | 県央農林総合事務所    | 令和5年度 担い手育成畑地帯総合整備事業 向粟崎地区<br>擁壁改修工事                 | 内灘町字向粟崎 地内        | 擁壁改修工 L=70m   | 300日 | 一般競争     | 土木一式工事         | 第1四半期              |     |
| 4                                  | 石川県         | 県央農林総合事務所    | 令和5年度 担い手育成畑地帯総合整備事業 向粟崎地区<br>擁壁改修工事その2              | 内灘町字向粟崎 地内        | 擁壁改修工 L=70m   | 300日 | 一般競争     | 土木一式工事         | 第1四半期              |     |
| 5                                  | 石川県         | 県央農林総合事務所    | 令和5年度 国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区 防<br>潮水門1号扉体補修工事           | 内灘町字大根布 地内        | 扉体補修工 1式  | 240日 | 一般競争     | 鋼構造物工事         | 第2四半期              |     |
| 6                                  | 石川県         | 県央農林総合事務所    | 令和5年度 国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区 内<br>灘排水機場2号排水機電動機補修工事     | 内灘町字大根布 地内        | 排水機補修工 1式   | 240日 | 一般競争     | 機械器具設置工事       | 第2四半期              |     |
| 7                                  | 石川県         | 県央土木総合事務所    | 一般県道 向粟崎安江町線外 道路附属物修繕工事(道路照<br>明工)(余裕期間対象工事)         | 内灘町字向粟崎 地内外       | 照明灯更新工N=2基  | 90日  | 指名競争     | 電気工事           | 第1四半期              |     |
| 8                                  | 石川県         | 県央土木総合事務所    | 一般県道 高松内灘線外 道路附属物修繕工事(道路標識<br>工)(余裕期間対象工事)           | 内灘町字西荒屋 地内外       | 標識修繕工N=1基   | 90日  | 指名競争     | とび・土工・コンクリート工事 | 第1四半期              |     |
| 9                                  | 石川県         | 県央土木総合事務所    | 主要地方道 松任字ノ気線 県単道路特別整備工事(余裕期<br>間対象工事)                | 内灘町字向粟崎 地内        | 側溝工L=100m   | 90日  | 指名競争     | 土木一式工事         | 第1四半期              |     |
| 10                                 | 石川県         | 県央土木総合事務所    | 一般県道 向粟崎安江町線 道路環境改善整備工事(幹線軸<br>舗装補修)(余裕期間対象工事)       | 内灘町字向粟崎 地内        | 舗装工A=1000m2   | 90日  | 指名競争     | 舗装工事           | 第1四半期              | 発注済 |
| 11                                 | 石川県         | 県央土木総合事務所    | 主要地方道 松任字ノ気線 雪寒地域道路工事(さく井工)(余<br>裕期間対象工事)            | 内灘町字西荒屋 地内        | さく井工N=1式  | 120日 | 一般競争     | さく井工事          | 第2四半期              |     |
| 12                                 | 石川県         | 県央土木総合事務所    | 主要地方道 金沢田鶴浜線 道路附属物修繕(広域連携)工<br>事(道路情報板更新工)(余裕期間対象工事) | 内灘町字向陽台 地内        | 道路情報板更新工N=1基  | 120日 | 指名競争     | 電気通信工事         | 第2四半期              |     |
| 13                                 | 石川県         | 県央土木総合事務所    | 二級河川 西部承水路 広域河川改修工事(河道掘削工)(余<br>裕期間対象工事)             | 内灘町字湖西 地内         | 河道掘削工V=500m3  | 90日  | 指名競争     | 土木一式工事         | 第2四半期              |     |
| 14                                 | 石川県         | 中能登土木総合事務所   | 一般県道金沢は杭自転車導線 サイクリングロード魅力発信<br>工事(路面標示工)             | 内灘町大根布～羽咋市千里浜町 地内 | 路面標示設置工 N=1式  | 150日 | 指名競争     | とび・土工・コンクリート工事 | 第1四半期              |     |
| 15                                 | 石川県         | 中能登土木総合事務所   | 一般県道金沢は杭自転車導線 サイクリングロード魅力発信<br>工事(標識工)               | 内灘町大根布～羽咋市千里浜町 地内 | 案内標識設置工 N=1式  | 150日 | 指名競争     | とび・土工・コンクリート工事 | 第1四半期              |     |

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

| No            | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                          | 工事場所          | 工事概要                                 | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種  | 入札予定時期 | 備考 |
|---------------|------|---------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|------|--------|----------------|--------|----|
| 16            | 石川県  | 営繕課     | 県立学校衛生環境整備工事(内灘高等学校・建築)      | 内灘町字千鳥台3丁目 地内 | 便所の洋式化                               | 160日 | 一般競争   | 建築一式工事         | 第1四半期  |    |
| 17            | 石川県  | 営繕課     | 県立学校衛生環境整備工事(内灘高等学校・給排水衛生設備) | 内灘町字千鳥台3丁目 地内 | 便器の洋式化 水栓の自動化                        | 160日 | 一般競争   | 管工事            | 第1四半期  |    |
| 18            | 石川県  | 営繕課     | 県有施設長寿命化対策工事(児童生活指導センター)     | 内灘町字大根布 地内    | 屋上改修工事・外壁改修工事                        | 120日 | 一般競争   | 建築一式工事         | 第2四半期  |    |
| 19            | 石川県  | 会計課     | 交番解体工事                       | 内灘町鶴ヶ丘2丁目地内   | RC造3階建て、延べ床面積300m <sup>2</sup> の解体工事 | 120日 | 指名競争   | 解体工事           | 第1四半期  |    |
| 20            | 石川県  | 交通規制課   | 交通安全施設整備工事                   | 内灘町ほか         | 道路標示塗替工事                             | 30日  | 指名競争   | 塗装工事           | 第1四半期  |    |
| 21            | 石川県  | 交通規制課   | 交通安全施設整備工事                   | 内灘町ほか         | 道路標識整備等工事                            | 90日  | 指名競争   | とび・土工・コンクリート工事 | 第1四半期  |    |
| 22            | 石川県  | 交通規制課   | 交通安全施設整備工事                   | 内灘町ほか         | 道路標示塗替工事                             | 60日  | 指名競争   | 塗装工事           | 第2四半期  |    |
| 23            | 石川県  | 交通規制課   | 交通安全施設整備工事                   | 内灘町ほか         | 道路標示塗替工事                             | 120日 | 指名競争   | 塗装工事           | 第4四半期  |    |
| 内灘町〔令和5年4月時点〕 |      |         |                              |               |                                      |      |        |                |        |    |
| 24            | 内灘町  | 都市建設課   | 向粟崎地内排水ポンプ設置工事               | 向粟崎地内         | 排水ポンプ設置 N=2台                         | 180日 | 指名     | 電気             | 第1四半期  |    |
| 25            | 内灘町  | 都市建設課   | 準幹1号線舗装改修工事                  | ハマナス地内        | 舗装工 L=400m                           | 90日  | 指名     | 舗装             | 第1四半期  |    |
| 26            | 内灘町  | 都市建設課   | 蛭児橋補修工事                      | 西荒屋・湖西地内      | 伸縮装置取替 N=2箇所                         | 120日 | 指名     | 土木一式           | 第1四半期  |    |
| 27            | 内灘町  | 都市建設課   | 宮坂橋補修工事                      | 宮坂・湖西地内       | ひび割れ補修 一式                            | 150日 | 指名     | 土木一式           | 第3四半期  |    |
| 28            | 内灘町  | 都市建設課   | 幹1号向粟崎大根布線防護柵改修工事            | 向陽台・鶴ヶ丘地内     | 防護柵改修 L=275m                         | 120日 | 指名     | 土木一式           | 第1四半期  |    |
| 29            | 内灘町  | 都市建設課   | 鶴ヶ丘4丁目地内側溝改修工事               | 鶴ヶ丘地内         | 側溝改修 L=200m                          | 100日 | 指名     | 土木一式           | 第2四半期  |    |
| 30            | 内灘町  | 都市建設課   | 鶴ヶ丘2丁目地内側溝改修工事               | 鶴ヶ丘地内         | 側溝改修 L=260m                          | 210日 | 指名     | 土木一式           | 第2四半期  |    |
| 31            | 内灘町  | 都市建設課   | 幹8号宮坂西荒屋線舗装改修工事              | 白帆台地内         | 舗装工 L=300m                           | 90日  | 指名     | 舗装             | 第1四半期  |    |
| 32            | 内灘町  | 都市建設課   | No.35消雪井戸掘替工事                | 西荒屋地内         | さく井 φ250 L=28m                       | 120日 | 指名     | さく井            | 第2四半期  |    |

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                   | 工事場所   | 工事概要  | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|---------|-----------------------|--------|---|------|--------|---------------|--------|----|
| 33 | 内灘町  | 都市建設課   | No.35消雪電気機械工事         | 西荒屋地内  | ポンプピット設置、ポンプ及び制御盤移設                                     | 120日 | 指名     | 電気            | 第2四半期  |    |
| 34 | 内灘町  | 都市建設課   | No.33消雪電気機械工事         | 西荒屋地内  | 三方弁設置 N=1台  | 120日 | 指名     | 電気            | 第2四半期  |    |
| 35 | 内灘町  | 都市建設課   | No.11消雪電気機械工事         | 鶴ヶ丘地内  | 消雪ポンプ N=1基、制御盤 N=1面                                     | 120日 | 指名     | 電気            | 第2四半期  |    |
| 36 | 内灘町  | 都市建設課   | No.11消雪送水管工事          | 鶴ヶ丘地内  | 送水管 φ65~150 L=107m                                      | 120日 | 指名     | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 37 | 内灘町  | 都市建設課   | No.12消雪さく井工事          | 鶴ヶ丘地内  | さく井 φ350 L=162m   | 120日 | 指名     | さく井           | 第2四半期  |    |
| 38 | 内灘町  | 都市建設課   | No.12消雪電気機械工事         | 鶴ヶ丘地内  | 消雪ポンプ N=1基、制御盤 N=1面                                     | 120日 | 指名     | 電気            | 第2四半期  |    |
| 39 | 内灘町  | 都市建設課   | No.12消雪送散水管工事         | 鶴ヶ丘地内  | 散水管φ65~75 L=225m  | 120日 | 指名     | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 40 | 内灘町  | 都市建設課   | 向陽台公園避難広場照明設備工事       | 向陽台地内  | 照明灯 N=3基  | 120日 | 指名     | 電気            | 第1四半期  |    |
| 41 | 内灘町  | 都市建設課   | 内灘町総合公園駐車場整備工事        | 宮坂地内   | フェンス L=58m、防護柵 L=50m、緑石 L=440m、側溝 L=120m                | 150日 | 指名     | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 42 | 内灘町  | 都市建設課   | 大根布児童公園便所改修工事         | 大根布地内  | トイレ洋式化 N=1棟   | 120日 | 指名     | 建築一式          | 第2四半期  |    |
| 43 | 内灘町  | 都市建設課   | 鶴ヶ丘町営住宅汚水管接続工事        | 大根布地内  | 汚水管φ150~200 L=105m                                      | 150日 | 指名     | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 44 | 内灘町  | 上下水道課   | 鶴ヶ丘配水場電気・機械設備更新工事     | 鶴ヶ丘他地内 | 配水池水位計 N=2台 配水圧力計 N=1台 配水流量計 N=2台 残留塩素計 N=1台 既設盤改造 N=1式 | 450日 | 一般     | 電気            | 第1四半期  |    |
| 45 | 内灘町  | 上下水道課   | 汚水マンホールポンプ更新工事(湖西1号)  | 湖西地内   | 汚水マンホールポンプ更新 N=1基                                       | 210日 | 指名     | 電気            | 第1四半期  |    |
| 46 | 内灘町  | 上下水道課   | アカシア雨水幹線改修工事(3工区)     | 向粟崎地内  | 雨水管渠(1900×1200)改修 L=50m                                 | 180日 | 指名     | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 47 | 内灘町  | 上下水道課   | アカシア雨水幹線改修工事(4工区)     | 向粟崎地内  | 雨水管渠(1900×1200)改修 L=50m                                 | 180日 | 指名     | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 48 | 内灘町  | 上下水道課   | アカシア雨水幹線改修工事(柵工)(その1) | 向粟崎地内  | フェンス(H=1.2m)設置 L=200m                                   | 180日 | 指名     | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 49 | 内灘町  | 上下水道課   | アカシア雨水幹線改修工事(柵工)(その2) | 向粟崎地内  | フェンス(H=1.2m)設置 L=200m                                   | 180日 | 指名     | 土木一式          | 第1四半期  |    |

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                      | 工事場所        | 工事概要                      | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|---------|--------------------------|-------------|---------------------------|------|--------|---------------|--------|----|
| 50 | 内灘町  | 上下水道課   | 大根布地内塩化ビニル管更新工事(4工区)     | 大根布地内       | 配水管布設替工 φ100mmHPPE L=185m | 100日 | 指名     | 管             | 第2四半期  |    |
| 51 | 内灘町  | 上下水道課   | 大根布地内塩化ビニル管更新工事(5工区)     | 大根布地内       | 配水管布設替工 φ100mmHPPE L=279m | 100日 | 指名     | 管             | 第2四半期  |    |
| 52 | 内灘町  | 上下水道課   | 大根布地内塩化ビニル管更新工事(6工区)     | 大根布地内       | 配水管布設替工 φ100mmHPPE L=242m | 100日 | 指名     | 管             | 第2四半期  |    |
| 53 | 内灘町  | 上下水道課   | 緑台地内汚水管改築工事              | 緑台地内        | 汚水管渠(φ250)更生 L=90m        | 90日  | 指名     | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 54 | 内灘町  | 上下水道課   | 浄化センター施設改修工事             | 大根布地内       | 施設(扉、照明)改修 N=1式           | 150日 | 指名     | 建築一式          | 第3四半期  |    |
| 55 | 内灘町  | 上下水道課   | 向粟崎6、7号マンホールポンプ場耐水化工事    | 向粟崎地内       | 電気盤嵩上げ N=2基               | 90日  | 指名     | 電気            | 第3四半期  |    |
| 56 | 内灘町  | 上下水道課   | 大根布、大根布第2、大根布第3ポンプ場耐水化工事 | 大根布地内       | 電気盤嵩上げ N=3基               | 90日  | 指名     | 電気            | 第3四半期  |    |
| 57 | 内灘町  | 文化スポーツ課 | 自転車競技場改修工事(倉庫防水)         | 自転車競技場      | 倉庫屋根防水・配管工事 N=一式          | 90日  | 指名     | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 58 | 内灘町  | 文化スポーツ課 | 武道館更新工事(照明器具)            | 武道館         | 照明器具LED化 N=一式             | 60日  | 指名     | 電気            | 第1四半期  |    |
| 59 | 内灘町  | 文化スポーツ課 | サイクリングターミナル改修工事(屋根・外壁)   | サイクリングターミナル | 屋根・外壁改修 N=一式              | 120日 | 一般     | 建築一式          | 第2四半期  |    |
| 60 | 内灘町  | 文化スポーツ課 | 西荒屋公民館改修工事               | 西荒屋公民館      | 屋根防水工事ほか                  | 60日  | 指名     | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 61 | 内灘町  | 文化スポーツ課 | 内灘町文化会館空調チリングユニット更新工事    | 文化会館        | 空調チリングユニット更新 N=一式         | 180日 | 指名     | 管             | 第1四半期  |    |
| 62 | 内灘町  | 学校教育課   | 向粟崎小学校大規模改修工事(Ⅰ期)        | 向粟崎地内       | 屋上シート防水及び外壁改修等            | 210日 | 一般     | 建築一式          | 第1四半期  |    |