

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
海上保安庁 第九管区海上保安本部 [令和 5 年 4 月 10 日 時点]										
1	海上保安庁 第九管区海上保安本部	交通部整備課	宇出津灯台改良改修工事	石川県鳳珠郡能登町宇出津	施設改良改修工事	約4カ月	一般競争入札	建設工事	令和5年9月頃	
石川県 [令和 5 年 4 月 時点]										
2	石川県	能登空港管理事務所	能登空港滑走路端安全区域工事(工事用道路)	能登町字太田原 地内	工事用道路 L=300m	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
3	石川県	能登空港管理事務所	能登空港滑走路端安全区域工事(用地造成)	能登町字太田原 地内	盛土工 V=1700m3	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
4	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)大箱地区 区画 整理工事	能登町大箱	区画整理工 A=3.7ha	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
5	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 農業用施設石綿対策特別事業 宮崎地区 バイ ブライン工事	能登町立壁、四方山	バイブライン工 1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
6	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)十郎原 地区 区画整理工事	能登町十郎原	区画整理工 A=1.0ha	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
7	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)瑞穂地区 院 内工区 調整池工事	能登町瑞穂	調整池工 1式	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
8	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 福光地区 滝之坊工区 水管橋工事	能登町字滝之坊	水管橋製作据付工 1式	270日	指名競争	鋼構造物工事	第1四半期	
9	石川県	奥能登農林総合事務所	予防治山事業 小木(高浜)地区 山腹工事(余裕期間対象工 事)	能登町字小木 地内	法枠工 A=500m2	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
10	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)矢波地区 堤 体工事	能登町字矢波	堤体工、仮設道路工 1式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
11	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 福光地区 上工区 水管橋工事	能登町字上	水管橋製作据付工 1式	240日	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	
12	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)天坂・久田地区 天坂工区 暗渠排水工事	能登町天坂	暗渠排水工 A=4.8ha	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
13	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)天坂・久田地区 久田工区 暗渠排水工事	能登町久田	暗渠排水工 A=5.6ha	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
14	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)天坂・久田地区 久田工区 暗渠排水工事その2	能登町久田	暗渠排水工 A=3.3ha	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
15	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)瑞穂地区 八ノ 田工区 用水機製作据付工事	能登町瑞穂	用水機製作据付工 1式	210日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
16	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)瑞穂地区 八ノ 田工区 水門製作据付工事	能登町瑞穂	水門製作据付工事 1式	210日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 柳田中央第2地区 重年工区 暗渠排水工事	能登町柳田	暗渠排水工 A=6.7ha	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
18	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 福光地区上工区 水管橋橋台工事	能登町字上	水管橋橋台工 1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
19	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 瑞穂第2地区 用水機製作据付工事	能登町瑞穂	用水機製作据付工 1式	210日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
20	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 十郎原地区 区画整理工事その2	能登町十郎原	区画整理工 A=1.0ha	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
21	石川県	奥能登農林総合事務所	令和5年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 柳田中央第2地区 重年工区 付帯工事	能登町柳田	付帯工 1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
22	石川県	奥能登農林総合事務所	緊急機能強化・老朽化対策事業 姫地区 治山施設老朽化対策工事	能登町字姫 地内	法枠工修繕 A=1,200m ²	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
23	石川県	奥能登土木総合事務所	宇出津港改修(統合補助)(物揚場(-3.0m)(改良))工事	能登町宇出津 地内	鋼矢板工L=25m	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
24	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(改良1工区)	能登町字上町	[ICT施工工事]切土工 L=150m	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
25	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(改良2工区)	能登町字上町	[ICT施工工事]盛土工 L=200m	240日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
26	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島山田線 いしかわの優しい美知整備工事(箇所12改良2工区)(ゼロ県債)	能登町字太田原	大型ブロック積工 L=26m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
27	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道与呂見藤波線 いしかわの優しい美知整備工事(18号箇所伐木工)	能登町字藤波	伐木工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
28	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川上町川 広域河川改修工事(河道掘削工)(余裕期間対象工事)	能登町字笹川～天坂 地内	河道掘削工V=1000m ³	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
29	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川槻川 外 河川堆積土砂対策工事	能登町宇出津 地内	河道掘削工V=300m ³	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
30	石川県	奥能登土木総合事務所	波並2号 通常砂防工事	能登町字波並 地内	[ICT施工工事]前庭保護工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
31	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴ヶ嶺 地すべり対策工事(ポーリング工)	能登町字鈴ヶ嶺 地内	横ポーリング工 L=160m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
32	石川県	奥能登土木総合事務所	北河内 地すべり対策工事(ポーリング工)	能登町字北河内 地内	集水ポーリング工L=295m、排水ポーリング工L=67m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
33	石川県	奥能登土木総合事務所	鮭尾 急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)	能登町字鮭尾 地内	重力式擁壁工L=80m(H=2m)	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	石川県	奥能登土木総合事務所	小木港改修(統合補助)(小木防波堤(改良))工事	能登町字小木 地先	本体工L=10m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
35	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道珠洲穴水線 舗装補修(広域連携)工事(柏木工区)	能登町字柏木 地内	舗装打換工 A=960m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
36	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方内浦柳田線 舗装補修(広域連携)工事(駒渡工区)	能登町字駒渡 地内	舗装打換工 A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
37	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(松波工区)	能登町字松波 地内	切削オーバーレイ工 A=600m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
38	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都内浦線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(白丸工区)	能登町字白丸 地内	舗装打換工 A=600m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
39	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道珠洲穴水線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(当目工区)	能登町字当目 地内	舗装打換工 A=400m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
40	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(藤波工区)	能登町字波並～藤波 地内	切削オーバーレイ工 A=900m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
41	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(上町工区)	能登町字上町～天坂 地内	切削オーバーレイ工 A=500m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
42	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(石井工区)	能登町字石井 地内	切削オーバーレイ工 A=1000m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
43	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(宇出津工区)	能登町字宇出津 地内	切削オーバーレイ工 A=700m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
44	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道内浦柳田線外 交通安全施設(広域連携)工事(区画線工)	能登町字当目 地内外	区画線工 L9.000m	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
45	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 交通安全施設(広域連携)工事(区画線工)(能登穴水工区)	能登町字宇出津 地内外	区画線工 L=9000m	90日	指名競争	塗装工事	第1四半期	
46	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道 珠洲穴水線 橋りょう補修工事(五十里橋)(余裕期間対象工事)	能登町字五十里 地内	橋梁補修工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
47	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道 能都内浦線 橋りょう補修工事(五色橋)(余裕期間対象工事)	能登町字内浦長尾 地内	橋梁補修工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
48	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線外 橋りょう補修工事(番匠田橋外)	能登町字宇出津山分 地内外	橋梁補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
49	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都内浦線 道路災害防除工事(羽根工区)(消波工その1)	能登町字羽根 地内	消波ブロック製作工N=130個	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
50	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都内浦線 道路災害防除工事(羽根工区)(消波工その2)	能登町字羽根 地内	消波ブロック製作工N=130個	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道珠洲穴水線 橋りょう補修工事(団子田橋)	能登町字黒川 地内	橋梁補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
52	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 橋りょう補修工事(四号橋外)	能登町字時長 地内外	橋梁補修工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
53	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(伐木1工区)	能登町字上町	伐木工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
54	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(伐木2工区)	能登町字上町	伐木工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
55	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(改良3工区)	能登町字上町	【ICT施工工事】切土工 L=150m	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
56	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(改良4工区)	能登町字上町	補強土工 L=150m	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
57	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(改良5工区)	能登町字上町	補強土工 L=150m	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
58	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島山田線 いしかわの優しい美知整備工事(箇所12改良工)	能登町字太田原	大型ブロック積工 L=30m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
59	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道内浦柳田線 いしかわの優しい美知整備工事(改良工)	能登町字上	排水工 L=100m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
60	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道内浦柳田線 いしかわの優しい美知整備工事(舗装工)	能登町字上	アスファルト舗装工 A=300m ²	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
61	石川県	奥能登土木総合事務所	矩3号 急傾斜地崩壊防止施設メンテナンス工事(法面工)	能登町字矩 地内	グラウンドアンカー工N=8本	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
62	石川県	奥能登土木総合事務所	矩3号 急傾斜地崩壊防止施設メンテナンス工事(法面2工区)	能登町字矩 地内	グラウンドアンカー工N=8本	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
63	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都内浦線 県単道路特別整備(枠単)工事(新保工区)	能登町字新保 地内	側溝工 L=60m	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
64	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道珠洲穴水線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(柳田工区)	能登町字柳田 地内	L型擁壁工 L=60m	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
65	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 サイクリングルート整備工事(標識設置工その3)	能登町字宇出津 地内外	標識設置工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
66	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都内浦線 交通安全施設(防災・安全)工事(松波工区)(歩道工)	能登町字松波 地内	歩道工N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
67	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都内浦線 交通安全施設(防災・安全)工事(松波工区)(信号移設工)	能登町字松波 地内	信号移設工N=1式	120日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	石川県	奥能登土木総合事務所	波並2号 通常砂防工事(堰堤工)	能登町字波並 地内	【ICT施工工事】堰堤工N=1式	150日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
69	石川県	営繕課	水産総合センター海洋漁業科学館空調設備改修工事	能登町字宇出津新湊3丁目 地内	パッケージエアコンの新設	210日	一般競争	管工事	第1四半期	
70	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(水産総合センター・本館等)	能登町字宇出津新湊3丁目 地内	照明器具のLED化	210日	指名競争	電気工事	第1四半期	
71	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(水産総合センター・海洋漁業科学館等)	能登町字宇出津新湊3丁目 地内	照明器具のLED化	210日	指名競争	電気工事	第1四半期	
72	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事(水産総合センター・飼育栽培実習棟等)	能登町字宇出津新湊3丁目 地内	照明器具のLED化	210日	指名競争	電気工事	第1四半期	
73	石川県	営繕課	県有施設長寿命化対策工事(能登少年自然の家)	能登町字九里川尻 地内	RC造2階建て 延床面積2580m ² の外壁・内装等改修工事	180日	一般競争	建築一式工事	第2四半期	
74	石川県	営繕課	県有施設浄化槽設備整備工事(内浦放牧場)	能登町字泉 地内	合併浄化槽の設置	120日	指名競争	管工事	第2四半期	
75	石川県	営繕課	県有施設浄化槽設備整備工事(北部家畜保健衛生所能登駐在所)	能登町字松波 地内	合併浄化槽の設置	120日	指名競争	管工事	第2四半期	

能登町〔令和5年4月11日時点〕

76	能登町	農林水産課	令和5年度 営農飲雑用水施設 太田原地区 機器更新工事	能登町字 太田原地内	送水ポンプ N=1基 次垂注ポンプ N=1基	90日	指名	機械器具設置工事	第1四半期	
77	能登町	農林水産課	令和5年度 農業用研修施設 解体工事	能登町字 福光地内	鉄骨平屋建て 延床面積 A=約122.84㎡	150日	指名	解体工事	第1四半期	
78	能登町	農林水産課	令和5年度 営農飲雑用水施設 柏木地区 機器修繕工事	能登町字 柏木地内	ろ過機ろ材更新 N=1式 制御盤・残塩計修繕 N=1式	120日	指名	電気工事	第1四半期	
79	能登町	農林水産課	令和5年度 営農飲雑用水施設 組倉地区 機器修繕工事	能登町字 組倉地内	制御盤・残塩計修繕 N=1式	90日	指名	電気工事	第1四半期	
80	能登町	農林水産課	令和5年度 水路橋撤去工事	能登町字 藤波地内 外	水路橋撤去 N=4か所	180日	指名	解体工事	第1四半期	
81	能登町	農林水産課	令和5年度 林道河ヶ谷線 舗装工事	能登町字 時長地内	舗装工 L=約200m	120日	指名	舗装工事	第1四半期	
82	能登町	農林水産課	令和5年度 漁港海岸整備事業 白丸漁港海岸保全施設高潮対策工事	能登町字 白丸地内	消波ブロック制作設置製作130個・設置320個	240日	指名	土木一式工事	第1四半期	
83	能登町	農林水産課	令和5年度 漁港海岸整備事業 漁港海岸保全施設老朽化対策工事	能登町字 福川地内	護岸補修工 N=1式	150日	指名	土木一式工事	第1四半期	
84	能登町	農林水産課	令和5年度 林道坪根線 橋梁補修工事	能登町字 松波地内	橋梁補修工 N=1式	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	能登町	農林水産課	令和5年度成長産業化促進(林業専用道)整備交付金事業 樽子山線開設工事	能登町字 笹川地内	路盤工、コンクリート路面工 L=約150m	180日	指名	土木一式工事	第2四半期	
86	能登町	農林水産課	令和5年度 県単荒地復旧事業猪平地区 復旧工事	能登町字 猪平地内	土留工(かご枠工)A=約55㎡伏工(法面工)A=約14.5㎡	120日	指名	土木一式工事	第2四半期	
87	能登町	農林水産課	令和5年度 県単荒地復旧事業 神和住地区 復旧工事	能登町字 神和住地内	伏工(簡易吹付法枠工)A=約99.7㎡	120日	指名	土木一式工事	第2四半期	
88	能登町	農林水産課	令和5年度 宇出津港水産物鮮度保持施設 凍結庫用冷凍機修繕工事	能登町字 宇出津新港地内	給水管引込 L=約11m低温冷水機設置 N=1式	120日	指名	電気工事	第2四半期	
89	能登町	農林水産課	令和5年度 緊急浚渫推進事業 防災重点農業用ため池浚渫工事	能登町字 上長尾地内 外	ため池浚渫 N=10か所	120日	指名	土木一式工事	第3四半期	
90	能登町	建設水道課	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 町道小間生1号線 道路改良工事(法面工)	能登町字 小間生地内	法面工 A=約800㎡	120日	指名	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
91	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業 町道真脇大沢1号線 道路改良工事	能登町字 真脇地内	道路改良工 L=約100m 土工、排水工 一式	120日	指名	土木一式工事	第1四半期	
92	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業町道越坂8号線 道路改良工事	能登町字 越坂地内	道路改良工 L=約100m土工、排水工 一式	120日	指名	土木一式工事	第1四半期	
93	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業 町道2級白丸明野1号線 道路改良工事	能登町字 白丸地内	道路改良工 L=約100m 土工、排水工 一式	120日	指名	土木一式工事	第1四半期	
94	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業町道当目8号線 道路改良工事	能登町字 当目地内	道路改良工 L=約100m土工、排水工 一式	120日	指名	土木一式工事	第1四半期	
95	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業 町道本木武進1号線 道路改良工事	能登町字 本木地内	道路改良工 L=約100m 土工、排水工 一式	120日	指名	土木一式工事	第1四半期	
96	能登町	建設水道課	令和5年度 交通安全対策事業 町道1級藤波宇出津2号線 道路改良工事	能登町字 宇出津地内	施工延長 L=約15m法面工 A=約166㎡	150日	指名	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
97	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業 町道2級当目1号線 道路改良工事	能登町字 当目地内	道路改良工 L=約100m 土工、排水工 一式	120日	指名	土木一式工事	第1四半期	
98	能登町	建設水道課	令和5年度農業集落排水事業 赤崎処理区マンホール蓋更新工事	能登町字 布浦地内	1号マンホール 蓋・受枠更新 N=14箇所	80日	指名	土木一式工事	第1四半期	
99	能登町	建設水道課	令和5年度農業集落排水事業 能登町下水道監視システム更新工事	能登町字 瑞穂・棉生地内	下水道監視システム UPS更新 N=16箇所	180日	指名	電気通信工事	第1四半期	
100	能登町	建設水道課	令和5年度 柳田浄水場ろ過タンク修繕工事	能登町字 柳田地内	急速ろ過タンク修繕	300日	指名	水道施設工事	第1四半期	
101	能登町	建設水道課	令和5年度 鵜川配水池 水位計更新工事	能登町字 鵜川地内	水位計の入替工事	300日	指名	機械器具設置工事	第1四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 町道2級瑞穂鶴町1号線 災害防除工事	能登町字 瑞穂地内	コンクリートブロック積工 A=約100㎡	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
103	能登町	建設水道課	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 町道藤波宇出津1号線 道路改良工事	能登町字 藤波地内	道路改良工 L=約50m 土工、排水工 一式	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
104	能登町	建設水道課	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 町道矢波畑倉1号線 道路改良工事	能登町字 畑倉地内	道路改良工 L=約100m土工、排水工 一式	120日	指名	土木一式工事	第2四半期	
105	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業 町道2級当目1号線 災害防除工事	能登町字 当地地内	法面工 N=1式	150日	指名	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
106	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業町道松波布浦1号線 道 路改良工事	能登町字 松波地内	道路改良工 L=約100m土工、排水工 一式	120日	指名	土木一式工事	第2四半期	
107	能登町	建設水道課	令和5年度 道路メンテナンス事業 町道1級松波布浦1号線(港橋)橋梁補修工事	能登町字 松波地内	橋梁補修工事 一式	180日	指名	土木一式工事	第2四半期	
108	能登町	建設水道課	令和5年度 道路メンテナンス事業 町道上4号線(新五朗河原橋)橋梁架替工事	能登町字 上地内	撤去・橋台新設工事 一式	180日	一般	土木一式工事	第2四半期	
109	能登町	建設水道課	令和5年度 交通安全対策事業町道鶴川6号線 道路改良工 事	能登町字 鶴川地内	道路改良工 L=約120m土工、排水工 一式	120日	指名	土木一式工事	第2四半期	
110	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 町道1級柳田国光1号線 災害防除工事	能登町字 柳田地内	法面工 A=約900㎡	150日	指名	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
111	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 町道1級神和住柳田1号線 災害防除工事(その1)	能登町字 十郎原地内	落石対策工 A=約700㎡	150日	指名	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
112	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 町道宇出津101号線 災害防除工事	能登町字 宇出津山分地内	法面工 A=約300㎡	90日	指名	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
113	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川柏木川 護岸工事	能登町字 銚尾地内	護岸工 L=約8m	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
114	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川河ヶ谷川 護岸工事	能登町字 河ヶ谷地内	護岸工 L=約15m	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
115	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川滝波川 護岸工事	能登町字 松波地内	護岸工 L=約20m	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
116	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川東谷川 護岸工事(その1)	能登町字 十郎原地内	護岸工 L=約10m	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
117	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川東谷川 護岸工事(その2)	能登町字 十郎原地内	護岸工 L=約40m	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
118	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川重年川 護岸工事	能登町字 柳田地内	護岸工 L=約40m	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
119	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川谷内村川 護岸工事	能登町字 中斉地内	護岸工 L=約13m	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
120	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川久田川 護岸工事	能登町字 久田地内	護岸工 L=約15m	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
121	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川寺分川 護岸工事(その1)	能登町字 五郎左工門分地内	護岸工 L=約10m	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
122	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川寺分川 護岸工事(その2)	能登町字 五郎左工門分地内	護岸工 L=約40m	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
123	能登町	建設水道課	令和5年度 県単急傾斜地崩壊対策事業 黒川急傾斜地 崩壊対策工事	能登町字 黒川地内	施工延長 L=16m 擁壁工、水路工 一式	180日	指名	土木一式工事	第2四半期	
124	能登町	建設水道課	令和5年度 木造特公賃住宅外壁塗装工事	能登町字 上町地内	外壁塗装工 一式	120日	指名	塗装工事	第2四半期	
125	能登町	建設水道課	令和5年度 枇杷坂団地4号棟 解体工事	能登町字 松波地内	解体工 一式	90日	指名	解体工事	第2四半期	
126	能登町	建設水道課	令和5年度農業集落排水事業処理施設機械設備更新工事	能登町字 管内地内	マンホールポンプ 処理場機械設備 更新 N=1式	180日	指名	機械器具設置工事	第2四半期	
127	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 松波1	能登町字 松波地内	配水管布設替 L=約280m	150日	指名	管工事	第2四半期	
128	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 松波2	能登町字 松波地内	配水管布設替 L=約280m	150日	指名	管工事	第2四半期	
129	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 松波3	能登町字 松波地内	配水管布設替 L=約280m	150日	指名	管工事	第2四半期	
130	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 松波4	能登町字 松波地内	配水管布設替 L=約280m	150日	指名	管工事	第2四半期	
131	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 松波5	能登町字 松波地内	配水管布設替 L=約440m	150日	指名	管工事	第2四半期	
132	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 松波6	能登町字 松波地内	配水管布設替 L=約440m	150日	指名	管工事	第2四半期	
133	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 真脇1	能登町字 真脇地内	配水管布設替 L=約390m	170日	指名	管工事	第2四半期	
134	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 真脇2	能登町字 真脇地内	配水管布設替 L=約390m	170日	指名	管工事	第2四半期	
135	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 真脇3	能登町字 真脇地内	配水管布設替 L=約570m	170日	指名	管工事	第2四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
136	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 藤波	能登町字 藤波地内	配水管布設替 L=約40m	90日	指名	管工事	第2四半期	
137	能登町	建設水道課	令和5年度配水管布設替工事に伴う給水工事 松波1	能登町字 松波地内	給水管更新	150日	指名	管工事	第2四半期	
138	能登町	建設水道課	令和5年度配水管布設替工事に伴う給水工事 松波2	能登町字 松波地内	給水管更新	150日	指名	管工事	第2四半期	
139	能登町	建設水道課	令和5年度配水管布設替工事に伴う給水工事 松波3	能登町字 松波地内	給水管更新	150日	指名	管工事	第2四半期	
140	能登町	建設水道課	令和5年度配水管布設替工事に伴う給水工事 真脇1	能登町字 真脇地内	給水管更新	170日	指名	管工事	第2四半期	
141	能登町	建設水道課	令和5年度配水管布設替工事に伴う給水工事 真脇2	能登町字 真脇地内	給水管更新	170日	指名	管工事	第2四半期	
142	能登町	建設水道課	令和5年度配水管布設替工事に伴う給水工事 真脇3	能登町字 真脇地内	給水管更新	170日	指名	管工事	第2四半期	
143	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 舗装本復旧工事 松波1	能登町字 松波地内	舗装本復旧工事 A=約980㎡	130日	指名	舗装工事	第2四半期	
144	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 舗装本復旧工事 松波2	能登町字 松波地内	舗装本復旧工事 A=約1500㎡	140日	指名	舗装工事	第2四半期	
145	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 舗装本復旧工事 松波3	能登町字 松波地内	舗装本復旧工事 A=約1500㎡	140日	指名	舗装工事	第2四半期	
146	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 舗装本復旧工事 小浦	能登町字 小浦地内	舗装本復旧工事 A=約460㎡	130日	指名	舗装工事	第2四半期	
147	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 舗装本復旧工事 宇出津	能登町字 宇出津地内	舗装本復旧工事 A=約780㎡	130日	指名	舗装工事	第2四半期	
148	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業 町道真脇13号線 道路改良工事	能登町字 真脇地内	道路改良工 L=約100m 土工、排水工 一式	150日	指名	土木一式工事	第3四半期	
149	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業 町道小木12号線 法面工事	能登町字 小木地内	法面工 一式	150日	指名	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
150	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業 町道1級崎山1号線 災害防除工事	能登町字 崎山地内	法面工 一式	120日	指名	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
151	能登町	建設水道課	令和5年度 道整備推進交付金事業 町道1級九里川尻越坂1号線 道路改良工事	能登町字 秋吉地内	道路改良工 L=約100m土工、排水工 一式	120日	指名	土木一式工事	第3四半期	
152	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 町道1級神和住柳田1号線 災害防除工事(その2)	能登町字 十郎原地内	落石対策工 A=約700㎡	150日	指名	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
153	能登町	建設水道課	令和5年度 緊急浚渫推進事業 普通河川柏木川 浚渫工事	能登町字 宮地地内	浚渫工 V=約350㎡	60日	指名	土木一式工事	第3四半期	
154	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 宮犬1	能登町字 宮犬地内	配水管布設替 L=約140m	130日	指名	管工事	第3四半期	
155	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 宮犬2	能登町字 宮犬地内	配水管布設替 L=約140m	130日	指名	管工事	第3四半期	
156	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 配水管布設替工事 宮犬3	能登町字 宮犬地内	配水管布設替 L=約140m	130日	指名	管工事	第3四半期	
157	能登町	建設水道課	令和5年度 配水管布設替工事 鶯川	能登町字 鶯川地内	配水管布設替 L=約250m	120日	指名	管工事	第3四半期	
158	能登町	建設水道課	令和5年度 配水管布設替工事 姫	能登町字 姫地内	配水管布設替 L=約630m	160日	指名	管工事	第3四半期	
159	能登町	建設水道課	令和5年度 配水管布設替工事 九里川尻	能登町字 九里川尻地内	配水管布設替 L=約240m	110日	指名	管工事	第3四半期	
160	能登町	建設水道課	令和5年度 配水管布設替工事 宇出津	能登町字 宇出津地内	配水管布設替 L=約240m	130日	指名	管工事	第3四半期	
161	能登町	建設水道課	令和5年度配水管布設替工事に伴う給水管工事 鶯川	能登町字 鶯川地内	給水管更新	120日	指名	管工事	第3四半期	
162	能登町	建設水道課	令和5年度配水管布設替工事に伴う給水管工事 姫	能登町字 姫地内	給水管更新	160日	指名	管工事	第3四半期	
163	能登町	建設水道課	令和5年度配水管布設替工事に伴う給水管工事 九里川尻	能登町字 九里川尻地内	給水管更新	110日	指名	管工事	第3四半期	
164	能登町	建設水道課	令和5年度配水管布設替工事に伴う給水管工事 宇出津	能登町字 宇出津地内	給水管更新	130日	指名	管工事	第3四半期	
165	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 舗装本復旧工事 秋吉・河ヶ谷	能登町字 秋吉・河ヶ谷地内	舗装本復旧工事 A=約770㎡	120日	指名	舗装工事	第3四半期	
166	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 舗装本復旧工事 九里川尻	能登町字 九里川尻地内	舗装本復旧工事 A=約290㎡	100日	指名	舗装工事	第3四半期	
167	能登町	建設水道課	令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業 舗装本復旧工事 姫	能登町字 姫地内	舗装本復旧工事 A=約1400㎡	140日	指名	舗装工事	第3四半期	
168	能登町	総務課	令和5年度 能登町消防団 松波分団詰所 建設工事(建築)	能登町字 松波地内	詰所建築工事 N=1式	210日	一般	建築一式工事	第1四半期	
169	能登町	総務課	令和5年度 能登町消防団 松波分団詰所 建設工事(機械設備)	能登町字 松波地内	詰所機械設備 N=1式	210日	指名	管工事	第1四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
170	能登町	総務課	令和5年度 能登町消防団 松波分団詰所 建設工事(電気設備)	能登町字 松波地内	詰所電気設備 N=1式	210日	指名	電気工事	第1四半期	
171	能登町	総務課	令和5年度 能登町消防団松波分団 詰所建設工事に伴う外構整備工事(土工)	能登町字 松波地内	外構整備土工 N=1式	90日	指名	土木一式工事	第3四半期	
172	能登町	総務課	令和5年度 能登町消防団松波分団 詰所建設工事に伴う外構整備工事(舗装工)	能登町字 松波地内	外構舗装工 N=1式	90日	指名	舗装工事	第3四半期	
173	能登町	総務課	令和5年度 能登町消防団小木分団 詰所敷地造成工事	能登町字 小木地内	敷地造成 N=1式	90日	指名	土木一式工事	第3四半期	
174	能登町	総務課	令和5年度 柳田サブセンターUPS交換工事	能登町字 柳田地内	UPS交換 N=1式	90日	指名	電気通信工事	第3四半期	
175	能登町	健康福祉課	令和5年度 (仮称)宇出津地区統合保育所建設工事(外構)	能登町字 崎山地内	外構工事、園庭整備、屋外遊具等1式	180日	指名	土木一式工事	第3四半期	
176	能登町	健康福祉課	令和5年度 柳田保育所 外壁改修工事	能登町字 柳田地内	外壁改修、塗装工事 1式	75日	指名	建築一式工事	第1四半期	発注済
177	能登町	住民課	令和5年度 能都埋立処分場浸出水処理施設更新工事	能登町字 宇出津地内	機械設置工 N=1式	180日	指名	機械器具設置工事	第2四半期	
178	能登町	ふるさと振興課	令和5年度 役場跡地整備事業 (仮称)大屋根広場整備工事(建築)	能登町字 宇出津新地内	木造 3棟 延床面積 約640㎡	270日	一般	建築一式工事	第1四半期	
179	能登町	ふるさと振興課	令和5年度 役場跡地整備事業 (仮称)大屋根広場整備工事(電気設備)	能登町字 宇出津新地内	電気設備 一式	270日	指名	電気工事	第1四半期	
180	能登町	ふるさと振興課	令和5年度 役場跡地整備事業 (仮称)大屋根広場整備工事(機械設備)	能登町字 宇出津新地内	機械設備 一式	270日	指名	管工事	第1四半期	
181	能登町	ふるさと振興課	令和5年度 役場跡地整備事業 町道宇出津18号線舗装工事	能登町字 宇出津新地内	排水構造物工 約70m	150日	指名	土木一式工事	第1四半期	
182	能登町	ふるさと振興課	令和5年度 国民宿舎能登うしつ荘防火設備改修工事	能登町字 羽根地内	防火設備改修 一式	90日	指名	建築一式工事	第1四半期	
183	能登町	ふるさと振興課	令和5年度 役場跡地整備事業 町道宇出津18号線舗装工事	能登町字 宇出津新地内	アスファルト舗装工 約700㎡	90日	指名	舗装工事	第3四半期	
184	能登町	教育委員会事務局	令和5年度 能都中学校 樹木剪定及び伐採工事	能登町字 藤波地内	樹木剪定・伐採工 N=1式	60日	指名	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
185	能登町	教育委員会事務局	令和5年度 旧柳田小学校 解体工事	能登町字 柳田地内	校舎・体育館解体 N=1式	240日	一般	建築一式工事	第1四半期	
186	能登町	教育委員会事務局	令和5年度 柳田中学校 教室扉改修工事	能登町字 柳田地内	教室扉改修 N=5教室	90日	指名	建築一式工事	第1四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し(令和5年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
187	能登町	教育委員会事務局	令和5年度 小本小学校 空調整備工事	能登町字 小本地内	空調整備 N=1式	60日	随意	管工事	第1四半期	
188	能登町	教育委員会事務局	令和5年度 白丸公民館 整備工事(増改築)	能登町字 白丸地内	建築工事 N=1式	210日	一般	建築一式工事	第1四半期	
189	能登町	教育委員会事務局	令和5年度 松波城址整備事業 保存整備工事	能登町字 松波地内	保存整備 N=1式	180日	一般	土木一式工事	第1四半期	
190	能登町	教育委員会事務局	令和5年度 藤波運動公園 ロードサイン設置工事	能登町字 藤波地内	ロードサイン設置 N=1基	90日	指名	土木一式工事	第1四半期	
191	能登町	教育委員会事務局	令和5年度 旧真脇小学校 暗渠排水管改修工事	能登町字 真脇地内	暗渠管改修 L=約79m	90日	指名	土木一式工事	第1四半期	
192	能登町	教育委員会事務局	令和5年度 白丸公民館 整備工事(舗装工)	能登町字 白丸地内	舗装工 N=1式	90日	指名	舗装工事	第2四半期	
193	能登町	教育委員会事務局	令和5年度 白丸公民館 整備工事(外構)	能登町字 白丸地内	擁壁工 N=1式	90日	指名	土木一式工事	第2四半期	
194	能登町	公立宇出津総合病院	令和5年度 公立宇出津総合病院内ネットワーク・テレビカメラ改修工事	能登町字 宇出津地内	院内防犯カメラ・無線LAN工事	150日	随意	電気通信工事	第1四半期	
195	能登町	公立宇出津総合病院	令和5年度 公立宇出津総合病院改修工事(建築)	能登町字 宇出津地内	建築一式工事	200日	一般	建築一式工事	第1四半期	発注済
196	能登町	公立宇出津総合病院	令和5年度 公立宇出津総合病院改修工事(電気設備)	能登町字 宇出津地内	電気設備一式工事	300日	一般	電気工事	第1四半期	発注済
197	能登町	公立宇出津総合病院	令和5年度 公立宇出津総合病院改修工事(機械設備)	能登町字 宇出津地内	機械設備一式工事	300日	一般	管工事	第1四半期	発注済