

平成18年度発注の見通しの公表について(平成18年4月現在)

平成18年 4月 3日

北陸地方整備局

国土交通省北陸地方整備局（港湾空港関係を除く）における平成18年度の工事の発注の見通しを下記の通り公表します。ここに記載する内容は、平成18年 4月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

なお、7億3千万円以上の一般競争については、工事名の後に「（政府調達協定対象）」の記載があります。

1. 一般競争入札

[松本砂防事務所]

1-1 工 事 名：葛葉山腹工工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：糸魚川市白馬温泉
- 3) 工 期：約25ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
山腹工
掘削工 約100,000m³
吹付け 約 25,000m²
仮設橋梁 1箇所
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) そ の 他：
総合評価落札方式

1-2 工 事 名：管内光ケーブル布設工事

- 1) 工 事 種 別：通信設備工事
- 2) 工 事 場 所：松本市蟻ヶ崎地先ほか
- 3) 工 期：約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
光ケーブル布設 約7Km
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) そ の 他：
総合評価落札方式

1-3 工 事 名：管内通信路・電気施設維持工事

- 1) 工 事 種 別：通信設備工事
- 2) 工 事 場 所：松本市ほか管内全域
- 3) 工 期：約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
光ケーブル維持
光ケーブル 約 3Km
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) そ の 他：
総合評価落札方式

1-4 工 事 名：管内通信路・電気施設維持（その2）工事

- 1) 工 事 種 別：通信設備工事
- 2) 工 事 場 所：松本市ほか管内全域
- 3) 工 期：約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
光ケーブル維持
光ケーブル 約 3Km
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) そ の 他：
総合評価落札方式

1-5 工 事 名 : 砂防情報中継所太陽光発電設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 松本市蟻ヶ崎地先
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
太陽光発電設備
太陽電池パネル 134w 約 240枚
ほかモジュール、パワーコンディショナー等 1式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :
総合評価落札方式

1-6 工 事 名 : 事務所太陽光発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 松本市元町
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
太陽光発電設備
太陽電池パネル 178W 約270枚
ほかモジュール、パワーコンディショナー等 1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :
総合評価落札方式

1-7 工 事 名 : 砂防情報中継所発動発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 松本市蟻ヶ崎地先
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
発動発電機
75KVA 製作・据付 1台
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :
総合評価落札方式

1-8 工 事 名 : (仮称) 砂防情報中継所情報ネットワーク設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 松本市蟻ヶ峰アルプス公園
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
新設するアルプス中継所と松本砂防事務所との通信機器を整備する。
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
総合評価落札方式

1-9 工 事 名 : (仮称) 砂防情報中継所情報表示装置設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 松本市蟻ヶ峰アルプス公園
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
新設するアルプス中継所の情報端末機器を整備する。
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

総合評価落札方式

1-10 工 事 名：猿倉観測所情報ネットワーク設置工事

- 1) 工 事 種 別：通信設備工事
- 2) 工 事 場 所：北安曇郡白馬村猿倉
- 3) 工 期：約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
猿倉観測所と姫川出張所間に無線ランによる通信回線を新設する
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) そ の 他：
総合評価落札方式

2. 工事希望型競争入札

[松本砂防事務所]

2-1 工 事 名：平川溪流再生工工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：北安曇郡白馬村神城地先
- 3) 工 期：約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
既設堰堤の自然石斜路工 1箇所
巨石張 約 1,600m²
護床工 約 250個
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) そ の 他：
総合評価落札方式

2-2 工 事 名：南股第3号床固工魚道設置工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：北安曇郡白馬村北城地先
- 3) 工 期：約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
既設床固工の自然石斜路工 1箇所(半川)
巨石張 約 3,000m²
護床工 約 20個
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) そ の 他：
総合評価落札方式

2-3 工 事 名：北股下流第4号砂防堰堤工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：北安曇郡白馬村北城地先
- 3) 工 期：約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
砂防堰堤工
コンクリート 約 1,500m³
工事用道路 約 150m
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) そ の 他：
総合評価落札方式

2-4 工 事 名：姫川大出床固工工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事

- 2) 工事場所 : 北安曇郡白馬村北城地先
- 3) 工期 : 約 8ヶ月
- 4) 工事概要 :
床固工
コンクリート 約 2,600m³
巨石張 約 2,700m²
護床工 約 45個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
総合評価落札方式

2-5 工事名 : 大所第2号上流砂防堰堤補強工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 糸魚川市大所地先
- 3) 工期 : 約 6ヶ月
- 4) 工事概要 :
砂防堰堤補強工
ブロック製作 約 350個
ブロック据付 約 350個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
総合評価落札方式

2-6 工事名 : 小滝第3号砂防堰堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 糸魚川市小滝地先
- 3) 工期 : 約 5ヶ月
- 4) 工事概要 :
砂防堰堤工事
コンクリート 約 1,500m³
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
総合評価落札方式

2-7 工事名 : 中股下流床固工群護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 糸魚川市大久保地先
- 3) 工期 : 約 5ヶ月
- 4) 工事概要 :
護岸工
自然石護岸工 約 200m
約 1,600m²
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
総合評価落札方式

2-8 工事名 : 葛葉山腹工法面工工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 糸魚川市白馬温泉地先
- 3) 工期 : 約 6ヶ月
- 4) 工事概要 :
法面工
掘削工 約 15,000m³
法枠工 約 1,000m²
植生工 約 2,000m²

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
総合評価落札方式

2-9 工 事 名：浦川溪岸山腹工工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：北安曇郡小谷村浦川地先
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
溪岸工
大型ブロック護岸 2段 約 L=40m
山腹工
斜面对策工 約 8,000m²
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
総合評価落札方式

2-10 工 事 名：金山沢溪岸山腹工工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：北安曇郡小谷村浦川地先
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
山腹工
厚ネット工 約 400m²
溪岸工
護岸工 約 40m
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
総合評価落札方式

2-11 工 事 名：大冷第5号砂防堰堤補強工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：大町市鹿島川地先
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
砂防堰堤補強
盛土 約 6,000m³
腹付コンクリート 約 800m³
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
総合評価落札方式

2-12 工 事 名：管内光管路敷設工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：松本市蟻ヶ崎ほか
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
光管路敷設 L=約3Km
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：
総合評価落札方式

- 2-13 工 事 名 : 管内光管路舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 松本市蟻ヶ崎ほか
 - 3) 工 期 : 約 5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 道路舗装工 L=約 4Km A= 約8,000m²
 舗装切削工 L=約 4Km A= 約8,000m²
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 2-14 工 事 名 : 扇沢砂防えん堤試スリット改良試験工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 大町市扇沢
 - 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 扇沢砂防えん堤の調節効果を高めるための試験施工を行う
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 2-15 工 事 名 : 波田黒川護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 東筑摩郡波田町黒川地先
 - 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 ・護岸工 約 60 m
 ・工事用道路 約 60 m
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 2-16 工 事 名 : 霞沢第 2 号砂防堰堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 松本市安曇沢渡地先
 - 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 ・砂防堰堤 V : 約 1,400 m³
 ・工事用道路 L : 約 600 m
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 2-17 工 事 名 : 魚伊羅津川溪流再生工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 松本市奈川寄合度
 - 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 ・床固工 約 2 基
 ・帯工 約 8 基
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :
 総合評価落札方式

- 2-18 工 事 名 : 栃洞沢溪流保全工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 松本市奈川栃洞沢
 - 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 - ・床固工 約2基
 - ・魚道設置 V:約900m³
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 2-19 工 事 名 : 野麦峠山腹工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 松本市保平地先
 - 3) 工 期 : 約 4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 - ・密着ネット工 A:約2,400m²
 - ・法枠工 A:約2,000m²
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 2-20 工 事 名 : 梓川本川帯工及び堆積工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 松本市安曇上高地地先
 - 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 - ・帯工 V:約350m³
 - ・護床工 L:約30m
 - ・護岸工 L:約70m
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
総合評価落札方式