

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度阿賀川管内河川管理施設監理検討業務
履行場所	阿賀川河川事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	阿賀川河川事務所 管 理 課		
2) 履行期間	353 日間	自 令和 7年 4月 1日	至 令和 8年 3月19日
3) 設計説明	本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、堤防等河川管理施設や河道の点検結果等の状態把握結果をもとに変状等を評価し、変状等が進行する可能性や河川管理に与える影響について検討し、河川が有すべき治水上の機能確保に必要な修繕等を効率・効果的に実施するための修繕計画等の作成を行うものである。		
4) 業務内容	計画準備1式 河川の状態把握1式 巡視点検結果報告書案の作成1式 点検結果評価案の検討等1式 現地調査確認1式 河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助1式 河川管理レポートの作成1式 堤防点検実施計画書(案)の作成1式 報告書作成1式 打合せ協議1式		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度阿賀川管内河川管理施設監理検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川管理施設監理検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川管理施設監理検討	式	1	6,579,700		
河川管理施設監理検討	式	1	6,579,700		
計画準備	式	1	188,700	計画準備	1 式
河川の状態把握	式	1	1,593,700	点検等に関する既往資料の整理	1 式
				河川巡視日誌の確認等	1 式
					1 式
巡視結果報告案の作成	式	1	828,850	巡視結果報告案の作成	1 式
点検結果評価案の検討等	式	1	1,683,700	河川管理施設の評価案の検討	1 式
				対策工法と優先順位の検討	1 式
				モニタリング計画案の検討	1 式
					1 式
現地調査確認	式	1	900,800	現地調査確認	1 式
河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	式	1	389,950	河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	1 式
河川管理レポートの作成	式	1	293,000	河川管理レポートの作成	1 式
堤防点検実施計画書（案）の作成	式	1	280,400	堤防点検実施計画書（案）の作成	1 式
成果品の作成	式	1	420,600	成果品の作成	1 式
共通	式	1	734,820		
共通（設計業務）	式	1	135,420		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度阿賀川管内河川管理施設監理検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
公開成果品作成		式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務
共通（調査・計画業務）		式	1	599,400	
打合せ等		式	1	599,400	打合せ 1 式
直接経費		式	1	150,672	
直接経費		式	1	150,672	
旅費交通費		式	1	1,672	旅費交通費 1 式
電子成果品作成費		式	1	149,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	7,465,192	
その他原価		式	1	3,938,869	
一般管理費等		式	1	6,135,939	
業務価格		式	1	17,540,000	