

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 阿賀野川自然再生調査検討業務
履行場所	阿賀野川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	325 日間	自 令和 8年 4月 8日	
		至 令和 9年 2月26日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 8 阿賀野川自然再生調査検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川環境調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川環境調査	式	1	10,948,500		
計画準備	式	1	379,700		
計画準備	式	1	379,700	計画準備	1 式
現地踏査	式	1	154,400		
現地踏査	式	1	154,400	現地踏査	1 式
モニタリング調査	式	1	2,094,400		
モニタリング調査	式	1	2,094,400	モニタリング調査	1 式
モニタリング調査結果の評価・考察	式	1	997,750		
調査結果の評価・考察	式	1	569,000	調査結果の評価・考察	1 式
整備効果の整理・課題抽出	式	1	196,650	整備効果の整理・課題抽出	1 式
モニタリング計画の修正	式	1	232,100	モニタリング計画の修正	1 式
自然再生施設の検討及び設計	式	1	1,899,600		
河原（ワンド）の再生	式	1	1,899,600	河川環境の変遷の整理	1 式
				効果的な施設配置案の検討	1 式
				概略設計	1 式
自然再生事業の事業評価	式	1	3,535,000		

積算内訳書

業務名	R 8 阿賀野川自然再生調査検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川環境調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
自然再生事業の事業評価	式	1	3,535,000	本調査の実施	1 式
				便益の計測	1 式
				費用の算定	1 式
				費用対効果の算定	1 式
				委員会資料の作成	1 式
阿賀野川自然再生モニタリング検討会の運営支援	式	1	1,026,900		
モニタリング検討会運営支援	式	1	1,026,900	モニタリング検討会運営支援	1 式
樹木伐採予定箇所の環境調査	式	1	417,650		
環境調査	式	1	417,650	環境調査	1 式
報告書作成費	式	1	443,100		
報告書作成費	式	1	443,100	報告書作成費	1 式
共通	式	1	688,060		
共通（設計業務）	式	1	688,060		
打合せ等	式	1	548,400	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	977,784		

積算内訳書

業務名	R 8 阿賀野川自然再生調査検討業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費		式	1	977, 784		
旅費交通費		式	1	173, 384	旅費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費		式	1	178, 000	電子成果品作成費 1 式	
アンケート調査費		式	1	626, 400	アンケート調査費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	12, 614, 344		
その他原価		式	1	6, 266, 287		
一般管理費等		式	1	10, 159, 369		
業務価格		式	1	29, 040, 000		