

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務
履行場所	阿賀野川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	流域治水課
2) 履行期間	310 日間	自 令和 8年 4月23日 至 令和 9年 2月26日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	R 8 阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務			業 種	設計業務
				項 目	内外水統合水害リスクマップ検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
内外水統合水害リスクマップ検討	式	1	10,890,750		
内外水統合水害リスクマップ検討	式	1	10,890,750		
計画準備	式	1	133,500	計画準備	1 式
浸水解析モデルの構築	式	1	6,538,750	氾濫解析メッシュの設定	1 式
				不定流モデルの構築	1 式
				下水道等の内水モデル構築	1 式
				検証計算	1 式
					1 式
降雨シナリオの検討	式	1	708,300	降雨波形（案）の選定	1 式
				降雨継続時間の算出	1 式
				確率規模別の降雨波形の算出	1 式
					1 式
浸水解析の実施	式	1	1,377,400	浸水解析の実施	1 式
多段階浸水想定図の作成	式	1	464,650	多段階浸水想定図の作成	1 式
水害リスクマップの作成	式	1	653,600	水害リスクマップの作成	1 式
関係機関協議資料作成	式	1	665,800	関係機関協議資料作成	1 式
報告書とりまとめ	式	1	348,750	報告書とりまとめ	1 式
共通	式	1	779,460		

積算内訳書

業務名	R 8 阿賀野川内外水統合型水害リスクマップ検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通（調査・計画業務）	式	1	779,460		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	352,886		
直接経費	式	1	352,886		
旅費交通費	式	1	173,886	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	179,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	12,023,096		
その他原価	式	1	6,284,408		
一般管理費等	式	1	9,852,496		
業務価格	式	1	28,160,000		