

|                                     |                                     |         |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--|
| 令和 6 年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務（その 1） |                                     | 積算内訳書   |  |
| 業務履行場所                              | 長野県中野市大字立ヶ花地先及び長野県東筑摩郡生坂村下生野地先      | 予 算 科 目 |  |
| 履 行 期 限                             | 令和 6 年 5 月 3 1 日から 令和 6 年 9 月 6 日まで | 目       |  |
| 【設計説明】                              |                                     | 目 の 細 分 |  |
|                                     |                                     | 事 業 名   |  |
|                                     |                                     | 【業務内容】  |  |

国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局

# 積 算 内 訳 書

| 項目／工種／種別                         | 単位 | 数量 | 金 額        | 細 別 内 訳               |
|----------------------------------|----|----|------------|-----------------------|
| 令和6年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務（その1） |    |    |            |                       |
| 用地調査等業務                          | 式  | 1  | 20,230,000 |                       |
| 業務原価                             | 式  | 1  | 13,153,386 |                       |
| 直接原価                             | 式  | 1  | 8,801,519  |                       |
| 直接人件費                            | 式  | 1  | 8,081,462  |                       |
| 用地調査等<br>打合せ協議                   | 式  | 1  | 396,984    |                       |
|                                  | 業務 | 1  |            | 打合せ 作業計画書の<br>作成      |
|                                  | 回  | 1  |            | 打合せ 業務着手時<br>照査技術者立会  |
|                                  | 回  | 1  |            | 打合せ 中間打合せ<br>照査技術者立会  |
|                                  | 回  | 1  |            | 打合せ 成果物納入時<br>照査技術者立会 |

## 積 算 内 訳 書

| 項目／工種／種別           | 単位 | 数量 | 金 額       | 細 別 内 訳                      |
|--------------------|----|----|-----------|------------------------------|
| 地盤変動調査等<br>事前調査、事後 | 式  | 1  | 7,684,478 |                              |
|                    | 業務 | 1  |           | 現地踏査                         |
|                    | 棟  | 1  |           | 事前調査 木造建物 A 70㎡未満            |
|                    | 棟  | 1  |           | 事前調査 木造建物 A 70㎡以上<br>130㎡未満  |
|                    | 棟  | 2  |           | 事前調査 木造建物 A 130㎡以上<br>200㎡未満 |
|                    | 棟  | 4  |           | 事前調査 木造建物 A 200㎡以上<br>300㎡未満 |
|                    | 棟  | 1  |           | 事前調査 木造建物 B 70㎡以上<br>130㎡未満  |
|                    | 棟  | 1  |           | 事前調査 木造建物 B 130㎡以上<br>200㎡未満 |
|                    | 棟  | 2  |           | 事前調査 木造建物 B 200㎡以上<br>300㎡未満 |
|                    | 棟  | 9  |           | 事前調査 木造建物 C 70㎡未満            |

## 積 算 内 訳 書

| 項目／工種／種別           | 単位 | 数量 | 金 額     | 細 別 内 訳                      |
|--------------------|----|----|---------|------------------------------|
| 地盤変動調査等<br>事前調査、事後 | 棟  | 1  |         | 事前調査 木造建物C 70㎡以上<br>130㎡未満   |
|                    | 棟  | 1  |         | 事前調査 木造建物C 130㎡以上<br>200㎡未満  |
|                    | 棟  | 1  |         | 事前調査 木造建物C 200㎡以上<br>300㎡未満  |
|                    | 棟  | 1  |         | 事前調査 木造特殊建物 50㎡未満            |
|                    | 棟  | 1  |         | 事前調査 非木造建物イ 200㎡未満           |
|                    | 棟  | 4  |         | 事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満           |
|                    | 棟  | 1  |         | 事前調査 非木造建物ハ 200㎡以上<br>400㎡未満 |
|                    | 箇所 | 9  |         | 事前調査 工作物 100㎡未満              |
|                    | 箇所 | 1  |         | 事前調査 工作物 100㎡以上<br>300㎡未満    |
| 直接経費（積上げ部分）        | 式  | 1  | 720,057 |                              |

# 積 算 内 訳 書

| 項目／工種／種別 | 単位 | 数量 | 金 額          | 細 別 内 訳 |
|----------|----|----|--------------|---------|
|          | 式  | 1  |              | 材料費等    |
|          | 式  | 1  |              | 旅費交通費   |
| その他原価    | 式  | 1  | 4, 351, 867  |         |
| その他原価    | 式  | 1  | 4, 351, 867  |         |
| 一般管理費等   | 式  | 1  | 7, 076, 614  |         |
| 一般管理費等   | 式  | 1  | 7, 076, 614  |         |
| 業務価格     | 式  | 1  | 20, 230, 000 |         |
|          |    |    |              |         |
|          |    |    |              |         |
|          |    |    |              |         |