

令和6年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務（その3）		積算内訳書	
業務履行場所	長野県長野市松代町小島田及び千曲市大字新田、中地内	予 算 科 目	
履 行 期 限	令和 6年6月18日から 令和 6年10月31日まで		
【設計説明】		目	
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】	

国土交通省北陸地方整備局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
令和6年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務（その3）				
用地調査等業務	式	1	26,790,000	
業務原価	式	1	17,417,972	
直接原価	式	1	11,655,145	
直接人件費	式	1	10,701,630	
用地調査等 打合せ協議	式	1	396,984	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	10,304,646	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事前調査 木造建物 A 70㎡未満
	棟	9		事前調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	3		事前調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	4		事前調査 木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物 A 300㎡以上 450㎡未満
	棟	5		事前調査 木造建物 C 70㎡未満
	棟	3		事前調査 木造建物 C 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	棟	3		事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満
	箇所	21		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	3		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	2		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 630㎡以上 1,300㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	953,515	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	5,762,827	
その他原価	式	1	5,762,827	

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	9,372,028	
一般管理費等	式	1	9,372,028	
業務価格	式	1	26,790,000	