

令和 7 年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務その 1		積算内訳書	
業務履行場所	長野県長野市大字穂保地先 長野県中野市大字栗林地先 長野県飯山市大字静間地先	予 算 科 目	
履 行 期 限	令和 7 年 4 月 2 日から令和 7 年 9 月 3 0 日まで		
【設計説明】		目	
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】	

国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
令和7年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務その1				
用地調査等業務	式	1	20,670,000	
業務原価	式	1	13,438,411	
直接原価	式	1	8,992,242	
直接人件費	式	1	8,256,582	
用地調査等 打合せ協議	式	1	410,920	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	7, 845, 662	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事前調査 木造建物 A 300㎡以上 450㎡未満
	棟	1		事前調査 木造特殊建物 50㎡未満
	棟	1		事前調査 木造特殊建物 500㎡以上 700㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 10, 000㎡以上 15, 000㎡未満
	棟	4		事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 630㎡以上 1, 300㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 2, 000㎡以上 3, 300㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	箇所	1		事前調査 工作物 3,300㎡以上 5,000㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	735,660	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	4,446,169	
その他原価	式	1	4,446,169	
一般管理費等	式	1	7,231,589	
一般管理費等	式	1	7,231,589	
業務価格	式	1	20,670,000	