令和7年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務その3

積算内訳書

業務履行場所	長野県飯山市大字常郷地内及び長野県中野市大字立ヶ花地内	予算科目	
履行期限	令和7年4月2日から令和7年9月30日まで	目	
【設計説明】		目の細分	
		事業名	
		【業務内容】	

国土交通省北陸地方整備局

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
令和7年度千曲川河川事務所管内地盤変動影響事前調査業務その3				
用地調査等業務	式	1	24,280,000	
業務原価	式	1	15,786,290	
直接原価	式	1	10,563,313	
直接人件費	式	1	9,699,122	
用地調査等 打合せ協議	式	1	410,920	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	9,288,202	
	業務	1		現地踏査
	棟	9		事前調査 木造建物A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物A 300㎡以上 450㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物B 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物B 200㎡以上 300㎡未満
	棟	3		事前調査 木造建物C 70㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物C 70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物C 130㎡以上 200㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	棟	1		事前調査 木造特殊建物 50㎡未満
	棟	6		事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満
	戸	2		事前調査 区分所有建物等 35㎡以上 65㎡未満
	箇所	5		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	7		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	箇所	3		事前調査 工作物 630㎡以上 1,300㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	864,191	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
その他原価	式	1	5,222,977	
その他原価	式	1	5,222,977	
一般管理費等	式	1	8,493,710	
一般管理費等	式	1	8,493,710	
業務価格	式	1	24,280,000	