

令和7年度野高場地区地盤変動影響事前調査業務その1		積算内訳書	
業務履行場所	長野県千曲市稲荷山御言橋から稲荷山、野高場地内	予 算 科 目	
履 行 期 限	令和 7 年 6 月 1 7 日から令和 7 年 1 1 月 3 0 日まで	目	
【設計説明】		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】	

国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
令和7年度野高場地区地盤変動影響事前調査業務その1				
用地調査等業務	式	1	26,790,000	
業務原価	式	1	17,418,662	
直接原価	式	1	11,655,606	
直接人件費	式	1	10,702,054	
用地調査等 打合せ協議	式	1	410,920	
	業務	1		打合せ 作業計画書の作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	10,291,134	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事前調査 木造建物 A 70㎡未満
	棟	4		事前調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	14		事前調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	5		事前調査 木造建物 C 70㎡未満
	棟	2		事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満
	戸	10		事前調査 区分所有建物等 35㎡以上 65㎡未満
	箇所	10		事前調査 工作物 100㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	箇所	7		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	箇所	2		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満
	箇所	2		事前調査 工作物 630㎡以上 1,300㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	953,552	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	5,763,056	
その他原価	式	1	5,763,056	
一般管理費等	式	1	9,371,338	
一般管理費等	式	1	9,371,338	

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
業務価格	式	1	26,790,000	