

# 積算内訳書

1. 業務名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 業務名  | 令和 8 年度千曲川利水計画等検討業務 |
| 履行場所 | 千曲川河川事務所管内          |

2. 業務内容

|         |  |               |  |
|---------|--|---------------|--|
| 1) 事務所名 |  |               |  |
| 2) 履行期間 |  |               |  |
| 263 日間  |  | 自 令和 8年 6月30日 |  |
|         |  | 至 令和 9年 3月19日 |  |
| 3) 設計説明 |  |               |  |
| 4) 業務内容 |  |               |  |

# 積算内訳書

| 業務名                       | 令和８年度千曲川利水計画等検討業務 |     |            | 業 種                       | 設計業務   |
|---------------------------|-------------------|-----|------------|---------------------------|--------|
|                           |                   |     |            | 項 目                       | 利水計画検討 |
| 項目・工種・種別                  | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                   |        |
| 利水計画検討                    | 式                 | 1   | 25,690,300 |                           |        |
| 利水計画検討業務                  | 式                 | 1   | 25,690,300 |                           |        |
| 計画準備                      | 式                 | 1   | 365,600    | 計画準備                      | 1 式    |
| 正常流量に関する検討                | 式                 | 1   | 5,836,300  | 河川の実態把握                   | 1 式    |
|                           |                   |     |            | 河川区分と代表地点の設定              | 1 式    |
|                           |                   |     |            | 項目別必要流量の検討                | 1 式    |
|                           |                   |     |            | 維持流量の設定                   | 1 式    |
|                           |                   |     |            | 水利権の整理                    | 1 式    |
|                           |                   |     |            | 水収支計算                     | 1 式    |
|                           |                   |     |            | 正常流量の検討                   | 1 式    |
|                           |                   |     |            |                           | 1 式    |
| 総合土砂管理の検討                 | 式                 | 1   | 8,076,000  | 総合土砂管理の検討                 | 1 式    |
| 河川環境状況の確認・整理              | 式                 | 1   | 3,127,100  | 河川環境状況の確認・整理              | 1 式    |
| 河川整備基本方針にかかる技術資料・説明資料等の作成 | 式                 | 1   | 6,001,100  | 技術資料の作成                   | 1 式    |
|                           |                   |     |            | 河川整備基本方針検討小委員会の説明資料（案）の作成 | 1 式    |
| 河川整備基本方針（変更原案）の作成         | 式                 | 1   | 1,631,700  | 河川整備基本方針（変更原案）の作成         | 1 式    |
| 報告書とりまとめ                  | 式                 | 1   | 652,500    | 報告書とりまとめ                  | 1 式    |

# 積算内訳書

| 業務名           | 令和 8 年度千曲川利水計画等検討業務 |     |              | 業 種            | 設計業務 |
|---------------|---------------------|-----|--------------|----------------|------|
|               |                     |     |              | 項 目            | 共通   |
| 項目・工種・種別      | 単 位                 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳        |      |
| 共通            | 式                   | 1   | 779, 460     |                |      |
| 共通（設計業務）      | 式                   | 1   | 139, 660     |                |      |
| 公開成果品作成       | 式                   | 1   | 139, 660     | 公開成果品作成        | 1 業務 |
| 共通（調査・計画業務）   | 式                   | 1   | 639, 800     |                |      |
| 打合せ等          | 式                   | 1   | 639, 800     | 打合せ            | 1 式  |
| 直接経費          | 式                   | 1   | 638, 399     |                |      |
| 直接経費          | 式                   | 1   | 638, 399     |                |      |
| 旅費交通費         | 式                   | 1   | 394, 399     | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | 1 式  |
| 電子成果品作成費      | 式                   | 1   | 244, 000     | 電子成果品作成費       | 1 式  |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                   | 1   | 27, 108, 159 |                |      |
| その他原価         | 式                   | 1   | 14, 253, 965 |                |      |
| 一般管理費等        | 式                   | 1   | 22, 267, 876 |                |      |
| 業務価格          | 式                   | 1   | 63, 630, 000 |                |      |
|               |                     |     |              |                |      |