積算内訳書

１．工事名

工事名	屋島築堤その１４及び更埴橋地区他河道掘削工事
工事地名	長野県長野市大字屋島地先外

２．工事内容

１）　事務所名　　千曲川河川事務所　工　務　課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　286日間　　自　　令和 7年 6月19日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	屋島築堤その１４及び更埴橋地区他河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	139,668,699			
河川土工	式	1	95,836,907			
盛土工	式	1	15,228,474	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 2.5m未満； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	330 910 770 1,300 1	m3 m3 m3 m3 式
盛土工(ICT)	式	1	2,648,410	路体(築堤)盛土(ICT) 路床盛土(ICT)	1,900 5,800	m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	77,960,023	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し； 法面整形（盛土部）（ICT） 【衣土】	7,900 5,670 15,580	m2 m2 m2
法覆護岸工	式	1	32,092,560			
植生工	式	1	32,092,560	張芝 張芝工 500m2以上；	16,820	m2
構造物撤去工	式	1	8,116,732			
構造物取壊し工	式	1	1,857,393	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；	8,627	m2
運搬処理工	式	1	6,259,339	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	863 863	m3 m3

積算内訳書

工事名	屋島築堤その１４及び更埴橋地区他河道掘削工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	3,622,500			
交通管理工	式	1	3,622,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	139,668,699			
共通仮設費	式	1	12,266,000			
共通仮設費	式	1	2,406,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,260,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,860,000			
純工事費	式	1	151,934,699			
現場管理費	式	1	37,467,000			
工事原価	式	1	266,443,913			
一般管理費等	式	1	38,186,087			
工事価格	式	1	304,630,000			

積算内訳書

工事名	屋島築堤その１４及び更埴橋地区他河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	22,574,374			
河川土工	式	1	16,224,330			
掘削工(ICT)	式	1	12,734,430	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	3,300 1	m3 式
残土処理工	式	1	3,489,900	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 残土等処分	1 1	式 式
仮設工	式	1	6,350,044			
工事用道路工	式	1	2,727,544	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	3,622,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	22,574,374			
共通仮設費	式	1	5,585,256			
共通仮設費	式	1	3,430,256			
運搬費	式	1	3,150,256	仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	280,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,155,000			
純工事費	式	1	28,159,630			
現場管理費	式	1	9,295,000			

積算内訳書

工事名	屋島築堤その１４及び更埴橋地区他河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	37,454,630	

積算内訳書

工事名	屋島築堤その１４及び更埴橋地区他河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	23,633,764			
河川土工	式	1	16,601,100			
掘削工(ICT)	式	1	12,202,350	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	5,000	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;	1	式
残土処理工	式	1	4,398,750	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;	1	式
				残土等処分	1	式
仮設工	式	1	7,032,664			
工事用道路工	式	1	3,410,164	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	3,622,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	23,633,764			
共通仮設費	式	1	6,389,820			
共通仮設費	式	1	4,219,820			
運搬費	式	1	3,937,820	仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	282,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,170,000			
純工事費	式	1	30,023,584			
現場管理費	式	1	9,564,000			

積算内訳書

工事名	屋島築堤その１４及び更埴橋地区他河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	39,587,584	