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積算内訳書

１．業務名

業務名

履行場所

２．業務内容

１）事務所名

２）履行期間

３）設計説明

４）業務内容

Ｒ６越後公園事業効果分析業務

国営越後丘陵公園事務所

国営越後丘陵公園事務所　調査設計課

192 日間 自  令和  6年 6月19日

至  令和  6年12月27日

本業務は、令和６年１０月実施の事業再評価に向けて、分析に用いるデータ収集

を行い、国営越後丘陵公園の整備効果についての費用対効果分析を行うものであ

 る。

事業効果分析　一式



業務名 業 種

項 目

項目・工種・種別 単 位 数 量 金 額 細 別 内 訳
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積算内訳書
Ｒ６越後公園事業効果分析業務 設計業務

事業効果分析

事業効果分析 式          1             5,496,100

事業効果分析 式          1             5,496,100

事業効果分析 式          1             5,496,100 計画準備　

式         1    

必要データの収集

式         1    

便益の算出

式         1    

費用の整理

式         1    

費用対効果分析

式         1    

感度分析

式         1    

評価

式         1    

事業評価分析資料作成

式         1    

報告書作成　

式         1    

共通 式          1               502,500

共通（設計業務） 式          1               127,200

公開成果品作成 式          1               127,200 公開成果品作成

業務         1    

共通（調査・計画業務） 式          1               375,300

打合せ等 式          1               375,300 打合せ

式         1    



業務名 業 種

項 目

項目・工種・種別 単 位 数 量 金 額 細 別 内 訳

- 2 - 国土交通省  北陸地方整備局

積算内訳書
Ｒ６越後公園事業効果分析業務 設計業務

共通

関係機関打合せ協議　

回         2    

直接経費 式          1               228,379

直接経費 式          1               228,379

旅費交通費 式          1                89,379 旅費（率計上・宿泊無）

式         1    

電子成果品作成費 式          1               139,000 電子成果品作成費

式         1    

直接原価（その他原価除く） 式          1             6,226,979

その他原価 式          1             3,230,246

一般管理費等 式          1             5,082,775

業務価格 式          1            14,540,000


