

令和6年4月現在

石川県

入札方式	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	発注機関	その他
一般競争入札	金沢駅西合同庁舎（24）照明設備改修工事	電気設備工事	石川県金沢市	約7ヶ月	庁舎： SRC造地上9階建地下1階 15,634m <sup>2</sup> 照明設備改修一式	1億2,000万円以上 2億円未満	第2四半期	営繕部	総合評価落札方式
	輪島地方合同庁舎（24）照明設備改修工事	電気設備工事	石川県輪島市	約5ヶ月	庁舎：RC造地上4階建 2,529m <sup>2</sup> 照明設備改修一式	3,000万円以上 5,000万円未満	第2四半期	金沢営繕事務所	総合評価落札方式 余裕期間制度 (任意着手方式)

QRコードからこのPDFをダウンロードすることができます。



注）ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。

なお、工期は必要工期を記載しております。

また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

石川県

令和6年4月現在

