

## 富山県

令和 6 年 4 月現在

入札方式	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	発注機関	その他
一般競争入札	富山地家裁（24）建具改修その他工事	建築工事	富山県 富山市	約 7ヶ月	庁舎：RC造地上4階建 6,170m <sup>2</sup> 建具改修・内部改修一式	6,000万円以上 1億円未満	第2 四半期	金沢 営繕 事務所	総合評価落札方式 余裕期間制度 (任意着手方式)

QRコードからこのPDFをダウンロードすることができます。  
QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



注) ここに掲載する内容は、令和 6 年 4 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。

なお、工期は必要工期を記載しております。

また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

富山県

令和6年4月現在

