

富山県

令和7年4月現在

入札方式	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	発注機関	その他
一般競争入札	富山地家裁仮庁舎（25） 新築その他工事 （政府調達協定対象）	建築工事	富山県 富山市	約 22ヶ月	仮庁舎：S造地上2階建 1,422m ² 新築工事一式 既存庁舎：RC造地上3階建 2,577m ² 他 取りこわし工事一式	8億1,000万円以上 15億円未満	第3 四半期	営繕部	総合評価落札方式 余裕期間制度 （発注者指定方式） 公告予定月： 令和7年6月
	砺波労基署（25）空調設備 改修工事	暖冷房 衛生設備 工事	富山県 砺波市	約 7ヶ月	庁舎：RC造2階建 373 m ² 空調設備改修工事一式	6,000万円以上 1億4,000万円未満	第1 四半期	金沢 営繕 事務所	総合評価落札方式 余裕期間制度 （任意着手方式）



注）ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。
 なお、工期は必要工期を記載しております。
 また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

