

石川県

令和7年10月現在

入札方式	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	発注機関	その他
一般競争入札	金沢広坂合同庁舎（25）照明設備改修その他工事	電気設備工事	石川県金沢市	約10ヶ月	金沢広坂合同庁舎：SRC造8階建地下1階17,083m2 照明設備改修、電話交換設備改修工事一式	3億円以上 8億1,000万円未満	第3 四半期	営繕部	総合評価落札方式
	石川職能校食堂訓練棟他（25）外壁改修その他工事	建築工事	石川県野々市市	約13ヶ月	食堂訓練棟：RC造平家建824m2他外壁改修、建具改修、屋根改修、トイレ改修工事一式	2億円以上 3億4,000万円未満	第3 四半期	金沢営繕事務所	総合評価落札方式 余裕期間制度 （任意着手方式）
指名競争入札	七尾法務総合（R7）外構その他復旧工事	建築工事	石川県七尾市	約4ヶ月	七尾法務総合庁舎：外構改修・給排水設備改修一式	3,000万円未満	第3 四半期	金沢営繕事務所	余裕期間制度 （任意着手方式）

二次元コードからこのPDFをダウンロードすることができます。



注）ここに掲載する内容は、令和7年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。

なお、工期は必要工期を記載しております。

また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

石川県

令和7年10月現在

