

新潟県 令和7年12月現在

入札方式	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	発注機関	その他
一般競争入札	上越地方合同庁舎（25） 防水改修工事	建築工事	新潟県 上越市	5ヶ月	既存庁舎：RC造4階建 2,350m2 防水改修	3,000万円以上 7,000万円未満	R7 第4 四半期	宮繕部	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度 (発注者指定方式)
	上越地方合同合同庁舎（26） 空調設備改修その他工事	暖冷房 衛生 設備工事	新潟県 上越市	11ヶ月	既存庁舎：RC造4階建 2,350m2 空調設備改修 照明設備改修 一式	3億円以上 8億1,000万円未満	R8 第1 四半期	宮繕部	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度 (発注者指定方式)

二次元コードからこのPDFを
ダウンロードすることができます。
↓



注）ここに掲載する内容は、令和7年12月16日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。
なお、工期は必要工期を記載しております。
また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

新潟県

令和7年12月現在

