

石川県

令和8年4月現在

入札方式	工事名	工事種別	工事場所	工期	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	発注機関	その他
一般競争入札	輪島地方合同庁舎（26） 増築その他工事	建築工事	石川県 輪島市	約 15ヶ月	会議棟：木造平屋建 130m <sup>2</sup> 車庫棟：木造平屋建 70m <sup>2</sup> 渡廊下：木造平屋建 50m <sup>2</sup> 新築1棟  既存庁舎： RC造4階建 2,530m <sup>2</sup> 建具改修、内装改修 電気設備改修 機械設備改修 EV設備改修 一式	3億4,000万円以上 9億円未満	第1 四半期	営繕部	総合評価落札方式 R7補正（国債） 余裕期間制度 （任意着手方式）
	金沢駅西合同庁舎（26） 渡廊下その他復旧工事	建築工事	石川県 金沢市	約 11ヶ月	既存渡廊下： S造3階建 53m <sup>2</sup> 基礎改修、内装改修 外構改修 一式	2億円以上 3億4,000万円未満	第2 四半期	金沢 営繕 事務所	総合評価落札方式 R7補正（国債） 余裕期間制度 （任意着手方式）
	能登海上保安署（26） 新築工事	建築工事	石川県 鳳珠郡 能登町	約 15ヶ月	庁舎：RC造3階建 870m <sup>2</sup> 駐輪場：木造平屋建 7m <sup>2</sup> 新築1棟	3億4,000万円以上 9億円未満	第2 四半期	営繕部	総合評価落札方式 R7補正（国債） 余裕期間制度 （任意着手方式）

二次元コードからこのPDFを  
ダウンロードすることができます。



注）ここに掲載する内容は、令和8年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。

なお、工期は必要工期を記載しております。

また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。

石川県

令和8年4月現在

