

富山県水見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和6年5月8日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	国道160号舗装工事	富山県水見市 富山県高岡市	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	能越管内橋梁補修工事	富山県水見市 富山県高岡市	橋梁補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第1四半期	鋼橋・コンクリート橋の混在
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	能越管内法面復旧その1工事	富山県高岡市 富山県水見市	法面対策工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第1四半期	
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	能越管内法面復旧その2工事	富山県水見市	法面対策工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第1四半期	
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	能越自動車道舗装その1工事	富山県水見市 富山県高岡市	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	
6	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	能越自動車道舗装その2工事	富山県水見市	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	
7	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6昭和町電線共同溝その7他工事	富山県高岡市 富山県水見市	電線共同溝 1式 切削オーバーレイ工 1式 舗装打ち換え工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	
8	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度高岡工区除雪作業	富山県水見市協地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
海上保安庁 第九管区海上保安本部〔令和6年4月10日時点〕										
9	海上保安庁 第九管区海上保安本部	交通部整備課	女良港東防波堤灯台ほか12基機器改修工事	富山県水見市ほか	灯器換装工事	約3ヶ月	一般競争入札	電気工事業	令和6年9月頃	
富山県〔令和6年5月時点〕										
10	富山県	営繕課	富山県立水見高等学校旧武道場解体工事	水見市幸町	旧武道場(S-1、延べ330㎡)の解体	約3ヶ月	条件付一般	解体	第1四半期	追加
11	富山県	営繕課	富山県立水見高等学校武道場改築工事	水見市幸町	武道場(S-1、延べ378㎡)の新築	約10ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	追加
12	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般国道415号道路災害復旧舗装工その1	水見市熊無	表層工 A=1,118㎡、基層工 A=1,118㎡、上層・下層路盤工 A=1,118㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	
13	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般国道415号道路災害復旧舗装工その2	水見市熊無	表層工 A=882㎡、基層工 A=882㎡上層路盤工 A=882㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	

富山県水見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
14	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路災害復旧舗装工その1	水見市 万尾～中谷内	表層工 A=2,690㎡、上層路盤工 A=2,710㎡、表層工・路盤工(歩道) A=396㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	
15	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路災害復旧舗装工その2	水見市大野	表層工 A=470㎡、上層工・下層路盤工 A=415㎡、表層・路盤工(歩道) A=241㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	削除
16	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路災害復旧舗装工 その3 その2	水見市角間	表層工 A=311㎡、上層・下層路盤工 A=292㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	修正
17	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路災害復旧	水見市大野	路体盛土V=50m3、路床盛土V=30m3、法面整形A=130㎡、防護柵撤去・再設置 L=95m、表層工 A=470㎡、上層・下層路盤工A=415㎡、表層・路盤工(歩道) A=241㎡(2千万円未満)	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
18	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般県道柿谷池田線道路災害復旧舗装工	水見市七分一	表層工 A=1,680㎡、上層路盤工 A=1,680㎡、下層路盤工 A=410㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	
19	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般県道鹿西水見線道路災害復旧舗装工その1	水見市寺尾	表層工 A=239㎡、上層・下層路盤工 A=239㎡、現場打擁壁 V=22㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正
20	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般県道鹿西水見線道路災害復旧舗装工その2	水見市 稲積～栄町	表層工 A=1,131㎡、上層路盤工 A=1,131㎡、表層工・路盤工(歩道) A=326㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	
21	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般県道平阿尾線道路災害復旧舗装工その1	水見市平沢	表層工 A=362㎡、上層路盤工 A=362㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	
22	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般県道平阿尾線道路災害復旧舗装工その2	水見市藪田	表層工 A=851㎡、上層・下層路盤工 A=572㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正
23	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般県道桑院赤毛線道路災害復旧舗装工	水見市桑院	表層工 A=1,271㎡、上層路盤工 A=749㎡、消雪工 L=28m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正
24	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般県道藪田下田子線道路災害復旧舗装工その1	水見市阿尾	表層工 A=1,006㎡、上層路盤工 A=1,006㎡、下層路盤工 A=714㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	
25	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般県道藪田下田子線道路災害復旧舗装工その2	水見市阿尾	表層工 A=228㎡、上層路盤工A=1,006㎡、下層路盤工 A=714㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正
26	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般県道平阿尾線道路橋りょう改築(稲泉橋)橋梁補修	水見市阿尾	伸縮装置設置工 L=18m (4千万円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
27	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	主要地方道水見田鶴浜線県単独道路維持修繕暗渠工設置	水見市小滝	プレキャストボックスカルバート L=24m内空0.8×0.8m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
28	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般県道鹿西水見線県単独橋りょう維持修繕(新寺尾橋)再塗装	水見市寺尾	橋梁再塗装 A=370㎡	約5ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	修正
29	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般国道415号道路橋りょう改築熊無スノーシェルター補修	水見市熊無	ブレース材取換 N=65本 天井版固定ボルト交換 N=132本	約4ヶ月	指名	鋼橋上部	第1四半期	
30	富山県	高岡土木センター 水見土木事務所	一般国道415号外道路総合交付金(防災・防災)道路照明施設更新	水見市柳田外	照明灯更新 N=7基	約3ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	追加

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
31	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道氷見惣領志雄線(島崎橋)橋梁災害復旧	氷見市 十二町～万尾	支承取換 N=4基、伸縮装置取換 N=2箇所	約5ヶ月	指名	鋼橋上部	第2四半期	追加
32	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道仏生寺太田線道路災害復旧擁壁工	氷見市堀田	井桁ブロック積工A=253㎡ 下層路盤A=412㎡上層路盤 A=678㎡ 表層工A=711㎡ (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
33	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路総合交付金(防災・雪害)消雪リフレッシュ島尾工区	氷見市島尾	プレキャスト消雪配管リフレッシュ L=75m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	追加
34	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路総合交付金(防災・雪害)消雪リフレッシュ中村工区	氷見市中村	プレキャスト消雪配管リフレッシュ L=75m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	追加
35	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路総合交付金舗装補修	氷見市熊無	L=120m、舗装補修A=780㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
36	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道氷見惣領志雄線外道路総合交付金舗装補修	氷見市十二町外	L=100m、舗装補修A=600㎡、路面補修 1式	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
37	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道氷見港氷見停車場線外県単独道路維持修繕舗装補修	氷見市南大町外	L=100m、舗装補修A=600㎡、路面補修 1式	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
38	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道氷見志雄線県単独道路改良	氷見市下久津呂	L=80m、排水構造物L=80m、既設舗装取壊V=36m3、 上層路盤A=720㎡、表層工A=720㎡	約3ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
39	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道万尾脇方線県単独交通安全施設防護柵設置	氷見市上田	ガードレール L=140m	約3ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	追加
40	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線道路橋りょう改築道路改良	久目～日詰	L=90m、L型擁壁 L=90m、路床改良 A=210㎡	約3ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
41	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川河川総合交付金河道掘削	氷見市見内	河道掘削工 V=800m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
42	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	三尾川河川総合交付金河道掘削	氷見市小久米 外	河道掘削工 V=800m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
43	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	仏生寺川河川総合交付金護岸工	氷見市園 外	護岸工 L=30m (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
44	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	脇之谷内川県単独河川維持修繕浚渫	氷見市仏生寺外	浚渫工 V=900m3	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	
45	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川河川災害復旧護岸工	氷見市白川	護岸工 L=11m (2千万円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	
46	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川河川災害復旧護岸工	氷見市阿尾	護岸工(右、左岸) L=300m (1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
47	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川県単独河川維持修繕帯工	氷見市余川	帯工 1式 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
48	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	堀田川県単独河川維持修繕護岸工	氷見市堀田	護岸工 L=20m	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
49	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川県単独河川維持修繕浚渫	氷見市田江	浚渫工 V=900m3	約9ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	追加
50	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	小境海岸海岸総合交付金突堤工	氷見市小境	突堤工 L=10m、養浜工V=1,000m3 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加 ICT試行予定 (土工)
51	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	泉川河川改修護岸工	氷見市上泉	護岸工 L=20m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
52	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	氷見漁港機能保全護岸補修	氷見市比美町	護岸補修 L=90m、舗装復旧A=150m2 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
53	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川河川災害復旧護岸工その1	氷見市七分一 外	延長 L=350m、矢板護岸L=36m、 盛土V=630m3(4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加
54	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川河川災害復旧護岸工その2	氷見市大野 外	延長 L=390m、盛土V=1,230m3 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加
55	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川河川災害復旧護岸工その3	氷見市加納 外	延長 L=1,100m、盛土V=11,000m3 (1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加
56	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川河川災害復旧護岸工その1	氷見市間島～稲積	延長 L=310m、ブロック積護岸A=840m2 (1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加
57	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川河川災害復旧護岸工その2	氷見市稲積	延長 L=320m、ブロック積護岸A=1,230m2 (1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	追加
58	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系山崎谷砂防総合交付金(砂防)工食用道路工	氷見市吉滝	アスファルト舗装 A=700m2工食用道路撤去 L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
59	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川水系京地谷川砂防総合交付金(砂防)工食用道路工	氷見市余川	工食用道路 L=150m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
60	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系旗谷川砂防関係施設整備(砂防)石積堰堤工食用道路工	氷見市村木	コンクリート舗装 A=840m2、工食用道路撤去 L=140m	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	修正
61	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系吉滝谷1砂防総合交付金(砂防)堰堤工	氷見市吉滝	堰堤工 V=215m3、工食用道路 L=100m、地盤改良工 V=260m3 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
62	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系旗谷川砂防関係施設整備(砂防)堰堤改築工	氷見市磯辺	堰堤工 V=400m3、護岸工 A=50m2 (4千万円未満または4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
63	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	論田地区砂防関係施設整備(地すべり)水路工	氷見市論田	水路工 L=140m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
64	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	長坂地区砂防総合交付金(地すべり)集水井工	氷見市長坂	集水井 N=1基、排水ポンピング L=90m	約5ヶ月	条件付一般	ポーリング・グラウト	第1四半期	追加

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
65	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	深原地区砂防関係施設整備(急傾斜)法面工	氷見市深原	法枠工A=220m2	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	追加
66	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	柿谷地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市柿谷	横ボーリング L=180m	約5ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第1四半期	追加
67	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系三尾川砂防関係施設整備(砂防)管理用道路工	氷見市三尾	補強土壁工(法面) L=10m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	追加
68	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一刹地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市一刹	排水ホーリング L=100m	約5ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第1四半期	追加
69	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	国見地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市国見	排水ホーリング L=50m	約5ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第1四半期	追加
70	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系三尾川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市日名田	護床工 L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
71	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川水系一刹川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市上余川	護床工 L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
72	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川水系五十谷川県単独砂防維持修繕浚渫	氷見市白川	浚渫工 V=300m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
73	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系石戸前谷砂防関係施設整備(砂防)法面工	氷見市柿谷	法枠工A=330m2	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	追加
74	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系中尾川砂防関係施設整備(砂防)堰堤改築工	氷見市熊無	垂直壁工 V=40m3、側壁工 V= 60m3、水叩工 V= 30m3	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
75	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	仏生寺川水系銚根川砂防関係施設整備(砂防)堰堤改築工	氷見市鞍骨	堰堤工 V= 50m3、床固工 V=170m3 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
76	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川水系五十谷川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市白川	護床工 L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加
77	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 大浦大池地区大浦大池地盤改良工事	氷見市堀田	地盤改良工 一式(1億円以上)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
78	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 中村大池・栗屋池地区中村大池地盤改良工事	氷見市中村	地盤改良工 一式(1億円以上)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	修正
79	富山県	高岡農林振興センター	県営農村地域防災減災事業大浦大池地区 大浦大池堤体改修工事	氷見市堀田	堤体工 一式(1億円以上)	約18ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	追加
80	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 谷内田池地区 谷内田池堤体盛立その2工事	氷見市谷屋	堤体工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
81	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 谷内田池地区 谷内田池取水施設製作据付工事	氷見市谷屋	取水施設工 一式(4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	追加

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
82	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 谷内田池地区谷内田池整備工事	氷見市谷屋	整備工 一式(4千万円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	追加
83	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 宮ヶ谷内池地区宮ヶ谷内池地盤改良工事	氷見市稲積	地盤改良工 一式(1億円以上)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
84	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備 北八代地区暗渠排水第3工区工事	氷見市北八代	暗渠排水 A=2.4ha(4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
85	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点 鞍骨山腹工事	氷見市 鞍骨 明後谷	山腹工 一式	約5か月	指名	法面処理	第1四半期	追加
86	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点 棚懸溪間工事	氷見市 棚懸 小崎	谷止工 1基(4千万円未満)	約5か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
87	富山県	高岡農林振興センター	地すべり防止 岩瀬集水井3号ほか工事	氷見市 岩瀬 松尾	集水井工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約6か月	条件付一般	ボーリング・グラウト	第2四半期	追加
88	富山県	高岡農林振興センター	予防治山 角間溪間工事	氷見市 角間 城戸	谷止工 1基(4千万円未満)	約6か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	追加
89	富山県	高岡農林振興センター	県単独治山 柳田ほか海岸林整備事業	氷見市柳田ほか	松くい虫被害木伐倒駆除一式	約4か月	指名	その他	第3四半期	追加
氷見市〔令和6年4月時点〕										
90	氷見市		林道神野線改良工事	鞍骨	林道改良 L=20m	4ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
91	氷見市		林道能越3号線改良工事	坪池	林道改良 L=25m	4ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
92	氷見市		裏タケ池廃止工事	赤毛	ため池廃止 1池	4ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
93	氷見市		片ヶ谷内池廃止工事	稲積	ため池廃止 1池	4ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
94	氷見市		上平池廃止工事	吉岡	ため池廃止 1池	6ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
95	氷見市		地藏町排水路補修工事	地藏町	排水路工L=60m	3ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
96	氷見市		垂姫川河川改修工事	藪田	護岸工(片岸)L=50m	3ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
97	氷見市		白川加圧場施設更新工事	白川	土木施設、建築施設、管路施設 1式	10ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
98	氷見市		村上墓地連絡路復旧工事	朝日丘	連絡路路肩の改修、排水路布設	5ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
99	氷見市		市道窪園5号線道路改良(その2)工事	窪	道路改良工 L=80m	3ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
100	氷見市		市道中村上田線道路改良(その3)工事	中村	道路改良工 L=80m	5ヶ月	競争入札	土木	第1四半期	
101	氷見市		上田川河川改修工事	上田	護岸工(片岸)L=15m	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
102	氷見市		坂津川河川改修工事	西朴木	護岸工(片岸)L=20m	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
103	氷見市		野手川河川改修工事	鞍川	護岸工(片岸)L=30m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
104	氷見市		窪排水路改修工事	窪	排水路工L=60m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
105	氷見市		緊急浸水対策施設整備工事	園	水路工L=130m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
106	氷見市		小杉地区急傾斜地崩壊防止対策工事	小杉	崩落土砂防止柵工 L=50m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
107	氷見市		市道阿尾中央線道路改良(その2)工事	阿尾	道路改良工 L=80m	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
108	氷見市		市道白川向出線道路改良(その2)工事	白川	道路改良工 L=80m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
109	氷見市		市道深原三田窪線道路改良(その3)工事	矢田部	道路改良工 L=20m	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
110	氷見市		環状南線外1線防護柵修繕	窪	転落防止柵設置撤去 L=100m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
111	氷見市		市道北八代堀田線歩行空間整備工事	十二町 ～川尻	自由勾配側溝布設 L=80m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
112	氷見市		市道鞍川稲積線歩行空間整備工事	加納	自由勾配側溝布設 L=50m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
113	氷見市		市道上泉宮田1号線ハンプ施設整備工事	宮田	舗装工(交差点ハンプ)、付属設備工 1式	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
114	氷見市		市道委土田川線1号橋補修工事	委	橋梁補修(20402-1号橋) L=4.6m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
115	氷見市		市道窪4号線側溝改修工事	窪	自由勾配側溝布設 L=40m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
116	氷見市		市道村上住宅4号線側溝改修工事	朝日丘	自由勾配側溝布設 L=40m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
117	氷見市		市道上坊寺梨木線側溝改修工事	谷屋	自由勾配側溝布設 L=40m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
118	氷見市		市道宇波脇方線側溝改修工事	宇波	自由勾配側溝布設 L=40m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
119	氷見市		市道災害復旧工事(その1)	市内一円	道路施設災害復旧 1式	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
120	氷見市		芸術文化館復旧工事	幸町	駐車場液状化・ひび割れ復旧15,000㎡、芝生液状化復旧300㎡ ほか街灯復旧、植栽マス復旧	6ヶ月		土木	第2四半期	能登半島地震関連
121	氷見市		市庁舎B棟二階天井等復旧修繕	鞍川	B棟二階天井ポート敷設4カ所、庁舎ジョイント部床修繕2カ所	3ヶ月	競争入札	建築	第1四半期	能登半島地震関連
122	氷見市		久目農村センター改修工事	久目	外壁、内壁クロス貼替、タイル貼替、天井等	1ヶ月	競争入札	建築	第1四半期	能登半島地震関連
123	氷見市		窪小学校校長寿命化改修工事	窪	教室棟2棟(2,172㎡)及び児童玄関の老朽化等対策工事 一式エレベータ棟増築 一式	15ヶ月	競争入札	建築	第1四半期	
124	氷見市		教育文化センター外壁改修工事	本町	外壁改修工事 一式	3ヶ月	競争入札	建築	第2四半期	
125	氷見市		元気館周辺のアスファルト舗装の隆起等の修繕	中央町地内	建物周辺の舗装補修960㎡、地先ブロックの補修等	1ヶ月	随意契約	舗装	第1四半期	能登半島地震関連
126	氷見市		市道指崎稲積線道路改良(舗装)工事	稲積	舗装工 L=300m、安全施設工 1式	3ヶ月	競争入札	舗装	第1四半期	
127	氷見市		中村地内配水管布設替工事	中村	φ250ダクタイル鋳鉄管 L=300m	6ヶ月	競争入札	管	第1四半期	
128	氷見市		余川地内配水管布設替工事	余川	φ150ダクタイル鋳鉄管 L=300m	5ヶ月	競争入札	管	第1四半期	
129	氷見市		富山県立氷見高等学校武道場改築工事に伴う配水管布設替工事	幸町	φ100配水管用ポリエチレン管 L=120m	2ヶ月	競争入札	管	第1四半期	
130	氷見市		万尾地内配水管布設替工事	万尾	φ350ダクタイル鋳鉄管 L=400m	8ヶ月	競争入札	管	第1四半期	
131	氷見市		万尾～十二町地内配水管布設替工事	万尾～十二町	φ350ダクタイル鋳鉄管 L=400m	8ヶ月	競争入札	管	第1四半期	
132	氷見市		瀬浦配水区施設更新工事	小境～大境	φ200ダクタイル鋳鉄管 L=300m	4ヶ月	競争入札	管	第1四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
133	氷見市		旧総合体育館の給水管復旧修繕	中央町地内	地盤沈下により破損した給排水配管の復旧	1ヶ月	随意契約	管	第1四半期	能登半島地震関連
134	氷見市		北部中学校高置水槽更新工事	加納	FRP高置水槽12t 更新 一式	4ヶ月	競争入札	管	第1四半期	
135	氷見市		大浦～園地内配水管布設工事	大浦～園	φ75配水用ポリエチレン管 L＝350m	3ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
136	氷見市		阿尾地内配水管布設替工事(DB)	阿尾	φ150ダクタイル鋳鉄管 L＝300m	5ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
137	氷見市		堀田地内配水管布設替工事	堀田	φ200ダクタイル鋳鉄管 L＝300m	5ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
138	氷見市		堀田地内配水管布設替(その2)工事	堀田	φ100ダクタイル鋳鉄管 L＝280m	3ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
139	氷見市		守山揚水機場復旧工事	高岡市守山	揚水機場 1箇所	21ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	
140	氷見市		上田工業団地配水場給水ユニット設置改修工事	上田	ダウンサイジング化更新 1式	10ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	
141	氷見市		棚懸第2配水場給水ユニット更新工事	棚懸	給水ユニット更新 1式	10ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	
142	氷見市		上田子浄水場薬液注入ユニット更新工事	上田子	制御盤・次亜ポンプ更新 1式	6ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	
143	氷見市		公立保育所遊戯室エアコン取付工事	阿尾外1	阿尾保育園遊戯室エアコン設置一式 十二町保育園遊戯室エアコン設置一式	2ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	
144	氷見市		小学校照明LED化工事	朝日丘外1	朝日丘小学校、宮田小学校(一部) 既存照明をLEDに取替え 一式	4ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	
145	氷見市		小学校照明LED化(その2)工事	阿尾外1	海峰小学校、澁浦小学校 既存照明をLEDに取替え 一式	4ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	
146	氷見市		小学校照明LED化(その3)工事	万尾外2	十二町小学校、湖南小学校、窪小学校(一部) 既存照明をLEDに取替え 一式	4ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	
147	氷見市		小学校照明LED化(その4)工事	北大町外1	比美乃江小学校、上庄小学校 既存照明をLEDに取替え 一式	4ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	
148	氷見市		照明LED化整備工事(リサイクルプラザ、不燃物処理センター、クリーンセンター)	新保、床鍋、惣領	照明のLED化	未定	競争入札	電気	未定	
149	氷見市		幸町工区外1消雪ポンプ更新工事	幸町外1	消雪施設ポンプ更新 取水ポンプ2基、送水ポンプ1基	6ヶ月	競争入札	電気	第1四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
150	氷見市		市道朝日公園2号線空家解体工事	幸町	木造空家解体 1軒	3ヶ月	競争入札	解体	第1四半期	
151	氷見市		トロンメル更新整備	床鍋	前処理施設のトロンメルのモーター、スプロケット、チェーン、回転体本体の更新	6ヶ月	競争入札	その他	第1四半期	
152	氷見市		氷見市ふれあいスポーツセンター拡張観覧席改修工事	鞍川地内	タイヤ全数交換 750個 ワイヤー取替 34箇所	1ヶ月	随意契約	その他	第1四半期	
153	氷見市		教育文化センター受水槽復旧工事	本町	受水槽復旧工事 一式	9ヶ月	競争入札	その他	第1四半期	能登半島地震関連
154	氷見市		十二町潟調整水門取替他工事	十二町	水門取替他 1式	6ヶ月	競争入札	その他	第2四半期	