

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 6 年 5 月 8 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6梯川前川排水機場車庫新築工事	石川県小松市小島町地先	車庫:鉄骨造 平屋建て 延べ面積397m ² 新築1棟 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第1四半期	
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6梯川千代築堤護岸及び舟橋橋A1橋他工事	石川県小松市千代町地先	築堤護岸 110m 橋台 1基 排水構造物 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6梯川千代築堤護岸及び舟橋橋A2橋他工事	石川県小松市千代町地先	築堤護岸 120m 橋台 1基 旧橋撤去 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6梯川小松河道掘削その2工事	石川県小松市園町地先	河道掘削 約15,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6梯川小松河道掘削工事	石川県小松市大川町地先	河道掘削 約8,000m ³ (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6・7小松バイパス ニツ製高架橋上部その2工事	石川県小松市ニツ製町地先	PC上部工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	プレストレスト・コンクリート工事	第2四半期	BIM/CIM活用
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6小松バイパス ニツ製跨道橋上部工事	石川県小松市ニツ製町地先	PC上部工 一式 橋梁付屋物工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	プレストレスト・コンクリート工事	第4四半期	BIM/CIM活用
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6小松養浜他工事	石川県小松市	養浜工 1式 海岸コンクリートブロック製作工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6金沢河川国道梯川系CCTV設備工事	小島町ヲ27-2 前川排水機場	CCTVカメラ更新 4台(HD簡易型IPカメラ装置) L2SW新設 5台 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	通信設備工事	第1四半期	
10	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小松空港エプロン排水改良工事	石川県小松市安宅新町	排水工(特殊三面水路)約180m、排水工(現場打ち)約130m、排水工(管渠)約140m コンクリート舗装工約910m ² 、アスファルト舗装工約390m ² (主要建設資材需要見込み量) アスファルト約1800t、コンクリート約110m ³ 、コンクリート(曲げ5.0-2.5-4.0)約210m ³ 工事発注規模:2億5,000万円以上8億1,000万円未満	約10ヵ月	一般競争入札	空港等土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
11	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小松空港誘導路改良工事	石川県小松市日末町小松空港内	アスファルト舗装工約8,000m ² (主要建設資材需要見込み量) アスファルト約1,400t 工事発注規模:5,000万円以上1億2,000万円未満	約6ヶ月	一般競争入札	空港等舗装工事	第2四半期	総合評価落札方式
12	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6片山津根固ブロック製作工事	石川県小松市	海岸コンクリートブロック製作工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	R6.5追加
国税庁 金沢国税局 [令和 6 年 4 月 1 日 時点]										
13	金沢国税局		電話交換設備更新工事	小松日の出合同庁舎	電話交換機の更新	約6ヵ月	一般競争入札	電気通信工事	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
防衛省 近畿中部防衛局 [令和 6 年 4 月 1 日 時点]										
14	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)仮設建物工事	石川県小松市	仮設格納庫(S造平屋建 約4800㎡)、(S造平屋建 約3600㎡)、仮設事務所(S造2階建 約5700㎡)、(S造平屋建 1100㎡)ほか2棟に係るリース工事 仮設建物設置、リース、撤去工事、付帯土工 事、付帯設備工事【詳細図等作成業務一式】	5か月	総合評価方式	建築一式工事	第2四半期	
15	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)保管庫改修等建築その他工事	石川県小松市	保管庫改修(S造平屋建 約2700㎡)に係る建築工事、土工工事	9か月	総合評価方式	建築一式工事	第2四半期	
16	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)格納庫改修等建築その他工事	石川県小松市	格納庫改修(S造平屋建 約4700㎡)に係る建築その他工事	8か月	総合評価方式	建築一式工事	第2四半期	
17	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)既設建物解体工事	石川県小松市	既存建物に係る解体工事	11か月	価格競争入札	建築一式工事	第4四半期	
18	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)飛行場灯火更新等電気その他工事	石川県小松市	灯火更新に係る電気、通信、機械、建築工事	20か月	総合評価方式	電気工事	第2四半期	
19	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)空調改修電気その他工事	石川県小松市	食堂(S造平屋建 約2400㎡)ほか7棟に係る空調改修電気工事	16か月	総合評価方式	電気工事	第4四半期	
20	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)隊舎等改修機械その他工事	石川県小松市	隊舎昇降設備更新に係る機械工事、電気工事	9か月	総合評価方式	管工事	第2四半期	
21	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)空調改修機械工事	石川県小松市	食堂(S造平屋建 約2400㎡)ほか7棟に係る空調改修	15か月	総合評価方式	管工事	第4四半期	
石川県 [令和 6 年 4 月 時点]										
22	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 中ノ峠(与宗助谷)地区 溪間工事	小松市中ノ峠町 地内	谷止工 N=1個	180日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
23	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 岩上地区 山腹工事	小松市岩上町 地内	落石防護柵工 L=40m	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
24	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 白木峠線1工区 開設工事	小松市津江町 地内	林道開設 L=120m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
25	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 安谷線2工区 開設工事	小松市大杉町 地内	林道開設 L=120m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
26	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営震災対策農業施設整備事業 河田地区 耐震補強工事	小松市千代町 地内	耐震補強工 一式	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
27	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営震災対策農業施設整備事業 園田地区 耐震補強工事	小松市園町 地内	耐震補強工 一式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
28	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 杖川頭首ゲート操作盤等更新工事	小松市津江町、白山市阿手町 地内	ゲート操作盤1面	200日間	指名競争	電気工事	第1四半期	
29	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 杖川頭首工耐震補強工事	小松市津江町 地内	頭首工補強1式	130日間	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
30	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(那谷川橋梁上部工)	小松市那谷町	橋梁上部工 N=1式	360日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
31	石川県	南加賀土木総合事務所	6災151号 一級河川前川 河川災害復旧工事	小松市今江町地内	ブロック積工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
32	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その1)	小松市今江町地内	ブロック積工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
33	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その2)	小松市今江町地内	ブロック積工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
34	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その1)	小松市長田町地内	鋼矢板護岸工 L=80m	180日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
35	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その2)	小松市長田町地内	鋼矢板護岸工 L=80m	180日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
36	石川県	南加賀土木総合事務所	4災74号 一般国道416号 道路災害復旧工事	小松市新保町 地内	土工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
37	石川県	南加賀土木総合事務所	6災157号 一般国道305号 道路災害復旧工事	小松市白江町 地内	土工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
38	石川県	南加賀土木総合事務所	6災158号 主要地方道小松鶴来線 道路災害復旧工事	小松市土居原町 地内	無散水融雪工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
39	石川県	南加賀土木総合事務所	6災161号 主要地方道金沢小松線 道路災害復旧工事	小松市河田町 地内	土工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	災害査定前
40	石川県	南加賀土木総合事務所	6災165号 一般国道360号 道路災害復旧工事	小松市土居原町 地内	洗い出し舗装工 N=1式 御影石設置工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	災害査定前
41	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 道路災害防除工事(その1)	小松市赤瀬町 地内	支柱設置工 N=5本	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
42	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 道路災害防除工事(その2)	小松市赤瀬町 地内	ワイヤーロープ設置工 L=30m	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
43	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(その1)	小松市長崎町 地内	舗装補修 A=1500m ²	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
44	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(その2)	小松市長崎町 地内	舗装補修 A=1500m ²	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
45	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 橋りょう補修工事(粟津橋)(ひびわれ補修工)	小松市粟津町 地内	ひびわれ補修工N=1式	100日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
46	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 シェッド補修工事(赤谷第二覆工)	小松市赤瀬 地内	ひびわれ補修工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
47	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)	小松市小松市鶴ヶ島 地内	配管更新工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
48	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その1)	小松市符津町	配管更新工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
49	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その2)	小松市符津町	配管更新工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
50	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その1)	小松市京町～松任町 地内	配管更新工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
51	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その2)	小松市京町～松任町 地内	配管更新工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
52	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その1)	小松市松任町～大川町	配管更新工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
53	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その2)	小松市松任町～大川町	配管更新工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
54	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事	小松市浜田町 地内	舗装工 A=1500m ²	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
55	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事	小松市矢崎町 地内	舗装工 A=1500m ²	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
56	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事	小松市河田町 地内	舗装工 A=1500m ²	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
57	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道瀬領栗津線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	小松市瀬領町 地内	舗装工 A=1200m ²	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
58	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(防護柵工その1)	小松市三谷町 地内	獣害対策フェンス L=65m	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
59	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(防護柵工その2)	小松市三谷町 地内	獣害対策フェンス L=65m	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
60	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	小松市遊泉寺町	[ICT施工工事]改良工 L=120m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
61	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その2)	小松市遊泉寺町	[ICT施工工事]改良工 L=65m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
62	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工その1)	小松市花立町	[ICT施工工事]改良工 L=65m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
63	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工その2)	小松市尾小屋町	[ICT施工工事]軽量盛土工 L=25m	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
64	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工その3)	小松市尾小屋町	【ICT施工工事】軽量盛土工 L=25m	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
65	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(法面工)	小松市尾小屋町	鉄筋挿入工 N=1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
66	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(法面工)	小松市大杉上町	【ICT施工工事】植生工 N=1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
67	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(舗装工)	小松市大杉上町	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=500m ²	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
68	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 国道改築(社会資本)工事(改良工)	小松市平面町	【ICT施工工事】改良工 L=200m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
69	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(仮橋管理工)	小松市今江町	仮橋管理工 N=1式	300日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
70	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(改良工)(余裕期間対象工事)	小松市那谷町	【ICT施工工事】改良工 L=80m	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
71	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(改良工)(余裕期間対象工事)	小松市菩提町	改良工 L=200m	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
72	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(舗装工)	小松市長田町地内	舗装工 N=1式	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
73	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削工)	小松市上八里町地内	掘削工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
74	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川梯川 県単流域治水対策工事(舗装工)	小松市五国寺町地内	舗装工 N=1式	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
75	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川粟津川 県単流域治水対策工事(舗装工)	小松市林町地内	舗装工 N=1式	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
76	石川県	南加賀土木総合事務所	標識設置工事(リスク情報整備)	小松市原町 地内ほか	標識設置工 N=5基	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
77	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(水場整備工)	小松市三谷町 地内	水場整備工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
78	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(川尻橋A2橋台工)	小松市遊泉寺町	【ICT施工工事】橋梁下部工 N=1基	270日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
79	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(御幸橋A2橋台工)	小松市今江町	【ICT施工工事】橋梁下部工 N=1基	270日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
80	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	小松市那谷町	【ICT施工工事】改良工 L=400m	240日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
81	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(改良工 その2)	小松市那谷町	[ICT施工工事]改良工 L=400m	240日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
82	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その3)	小松市向本折町地内	鋼矢板護岸工 L=90m	120日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
83	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その4)	小松市向本折町地内	鋼矢板護岸工 L=90m	120日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
84	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(湊上橋左岸下部 工)	小松市中海町地内	橋梁下部工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
85	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その1)	小松市中海町地内	ブロック積工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
86	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その2)	小松市中海町地内	ブロック積工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
87	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その3)	小松市中海町地内	ブロック積工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
88	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その5)	小松市美口町地内	ブロック積工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
89	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川等災害関連工事(護岸工)	小松市中ノ峠町地内	護岸工 N=1式	150日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
90	石川県	南加賀土木総合事務所	粟津第2 通常砂防工事(前庭保護工)	小松市粟津町 地内	[ICT施工工事]副堰堤工 N=1式 前庭保護工 N=1 式	210日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
91	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道西二口長田線 県単橋りよう補修工事(長野田側道 橋)	小松市西二口町 地内	防護柵塗装工 N=1式	90日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	
92	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 県単橋りよう補修工事(無名橋85)	小松市中ノ峠町 地内	断面修復工 N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
93	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事	小松市矢田野町 地内	舗装工 A=1500m ²	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
94	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道阿手尾小屋線 道路環境改善整備(舗装道補修)工 事	小松市尾小屋町 地内	舗装工 A=1200m ²	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
95	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空 間整備)工事	小松市大島町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
96	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道瀬嶺粟津線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空 間整備)工事	小松市小山田町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
97	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 県単交通安全施設(1種)工事	小松市今江町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
98	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(ヤード整備工)	小松市経海町	ヤード整備工 N=1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
99	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その1)	小松市遊泉寺町	[ICT施工工事]アスファルト舗装工 A=1,500m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
100	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その1)	小松市高堂町	[ICT施工工事]アスファルト舗装工 A=1,700m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
101	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	小松市高堂町	[ICT施工工事]改良工 L=100m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
102	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その2)	小松市高堂町	[ICT施工工事]改良工 L=100m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
103	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(舗装工その1)	小松市花立町	[ICT施工工事]アスファルト舗装工 A=500m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
104	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(改良工その1)	小松市金剛寺町	[ICT施工工事]改良工 L=250m	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
105	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(改良工その2)	小松市金剛寺町	[ICT施工工事]改良工 L=250m	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
106	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	小松市那谷町	[ICT施工工事]アスファルト舗装工 A=640m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
107	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 広域河川改修工事(護岸工)	小松市千代町地内	ブロック積工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
108	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川梯川 広域河川改修工事(河道掘削工)	小松市赤瀬町地内	河道掘削工 V=500m3	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
109	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川仏大寺川 県単流域治水対策工事(護岸嵩上工)	小松市鵜川町地内	護岸嵩上工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
110	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-7)	小松市経海町	開削工 L=220m	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
111	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-8)	小松市経海町	開削工 L=220m	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
112	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-9)	小松市経海町	開削工 L=220m	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
113	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-10)	小松市経海町	開削工 L=220m	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
114	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-11)	小松市経海町	開削工 L=220m	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
115	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(湊上橋右岸下部工)	小松市中海町地内	橋梁下部工 N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
116	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(築堤工)	小松市中海町地内	築堤工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
117	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(護岸嵩上工)	小松市中海町地内	護岸嵩上工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
118	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削工その2)	小松市上八里町地内	掘削工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
119	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削工その3)	小松市上八里町地内	掘削工 N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
120	石川県	営繕課	小松明峰高等学校管理教室棟等防音復旧工事(機械設備)	小松市平面町 地内	RC造3階建、延床面積4222m2の空調設備改修	240日間	一般競争	管工事	第1四半期	
121	石川県	営繕課	小松明峰高等学校管理教室棟等防音復旧工事(電気設備)	小松市平面町 地内	RC造3階建、延床面積4222m2の空調設備改修	240日間	一般競争	電気工事	第1四半期	
122	石川県	営繕課	小松産業技術専門校在職者セミナー棟空調設備改修工事(電気設備)	小松市青路町 地内	RC造2階建、延床面積4986m2の空調設備改修	240日間	指名競争	管工事	第1四半期	
123	石川県	営繕課	小松産業技術専門校在職者セミナー棟空調設備改修工事(機械設備)	小松市青路町 地内	RC造2階建、延床面積4986m2の空調設備改修	120日間	指名競争	管工事	第1四半期	
124	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	交通信号機整備等工事	120日間	一般競争	電気工事	第2四半期	
125	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標示塗替工事	120日間	指名競争	塗装工事	第4四半期	
小松市 [令和6年4月時点]										
126	小松市	空港・基地政策課	荒屋地区学習等供用施設建具復旧工事	荒屋町	建具復旧及び外壁改修	4か月間	一般	建築	第2四半期	
127	小松市	管財課	屋上防水改修工事	小馬出町	屋上高層棟の防水	4か月間	一般	防水	第3四半期	
128	小松市	管財課	庁舎3、4階トイレ洋式化工事	小馬出町	和式便器(8箇所)を洋式便器に取替	2か月間	一般※	管	第3四半期	
129	小松市	管財課	庁舎2号井消毒設備修繕工事	小馬出町	深井戸用水中ポンプ更新	12月1日まで	一般※	機械器具	第2四半期	
130	小松市	管財課	尾小屋木棺工業貸付地建物解体工事	尾小屋町	建物の解体	3か月間	一般※	解体	第3四半期	
131	小松市	子育て環境課	桜木町子供の広場整備工事	桜木町	遊具整備(更新)	100日間	指名	とび土工	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
132	小松市	ふれあい福祉課	小松サン・アビリティーズ改修工事(建築)	符津町	管理棟及び体育室の建築改修	2月14日まで	一般	建築	第1四半期	
133	小松市	ふれあい福祉課	小松サン・アビリティーズ改修工事(機械設備)	符津町	管理棟及び体育室の機械設備改修 (体育館空調の新設含む)	2月14日まで	一般	管	第1四半期	
134	小松市	ふれあい福祉課	小松サン・アビリティーズ改修工事(電気設備)	符津町	管理棟及び体育室の電気設備改修	2月14日まで	一般	電気	第1四半期	
135	小松市	文化振興課	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら2階廊下、会議室LED化 工事	土居原町	照明器具のLED化工事	4か月間	一般	電気	第2四半期	
136	小松市	文化振興課	小松市立本陣記念美術館空調設備改修工事	丸の内公園町	空調設備改修	6か月間	一般	管	第2四半期	
137	小松市	文化振興課	小松市立宮本三部美術館外壁改修工事	小馬出町	外壁改修	120日間	一般※	建築	第2四半期	
138	小松市	スポーツ育成課	末広屋外水泳プール温水プール等改修工事	末広町	温水プールボイラー設備等の更新 等	6か月間	一般	管	第3四半期	
139	小松市	スポーツ育成課	小松市武道館弓道場照明LED化工事	桜木町	照明LED化	4か月間	指名	電気	第2四半期	
140	小松市	スポーツ育成課	御幸地区体育館屋内消火栓ポンプ取替工事	村松町	屋内消火栓ポンプの取替	3か月間	指名	消防施設工事	第2四半期	
141	小松市	スポーツ育成課	松陽地区体育館屋内消火栓ポンプ取替工事	大領町	屋内消火栓ポンプの取替	3か月間	一般※	消防施設工事	第2四半期	
142	小松市	スポーツ育成課	末広体育館改修工事(建築)	末広町	アリーナ床面改修 エントランス内装改修 建具改修 等	10か月間	一般	建築	第2四半期	
143	小松市	スポーツ育成課	末広体育館改修工事(機械設備)	末広町	空調設備設置 等	10か月間	一般	管	第2四半期	
144	小松市	スポーツ育成課	末広体育館改修工事(電気設備)	末広町	受変電設備改修 施設内照明LED化 等	10か月間	一般	電気	第2四半期	
145	小松市	スポーツ育成課	末広陸上競技場ナイター照明設備改修工事	末広町	ナイター照明設備のLED化	4か月間	一般	電気	第2四半期	
146	小松市	スポーツ育成課	スカイパークこまつ翼内野フェンス設置工事	日末町	ソフトボール場内野フェンスの設置(3面)	4か月間	一般	とび土工	第3四半期	
147	小松市	スポーツ育成課	国府地区体育館災害復旧工事	河田町	玄関スロープの復旧 アリーナ床不陸の復旧 等	90日間	一般※	建築	第1四半期	
148	小松市	スポーツ育成課	板津地区体育館災害復旧工事	長田町	基礎破損部の復旧 アリーナ床不陸の復旧 等	75日間	指名	建築	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
149	小松市	農林水産課	地方創生道整備推進交付金 林道安谷線 法面改良工事	菩提町	法面改良 L=20m	120日間	一般※	土木	第2四半期	
150	小松市	農林水産課	県単林道事業 林道安谷線 法面改良工事	大杉町	法面改良 L=20m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
151	小松市	農林水産課	地方創生道整備推進交付金 林道鍋床線 橋梁補修工事	大杉町	橋梁補修 N=1橋	150日間	一般※	土木	第1四半期	
152	小松市	農山村創生室	せせらぎの郷LED化工事	瀬戸町	照明のLED化工事 一式	3か月間	指名	電気	第2四半期	
153	小松市	農山村創生室	オーフ観音下西尾体育施設利用者駐車場整備工事	観音下町	舗装工 A=391m2 区画線工 L=60m 排水構築物工 L=26m	90日間	指名	舗装	第1四半期	
154	小松市	農山村創生室	西俣キャンプ場整備工事	西俣町	整地工 A=100m2 付帯排水工 一式	4か月間	一般※	土木	第1四半期	
155	小松市	環境推進課	リサイクルセンター照明器具LED化工事	大野町	リサイクルセンターLED化(メタルハライドランプ部分)工事	7か月間	一般	電気	第2四半期	
156	小松市	特定プロジェクト推進室	小松駅西口広場平板ブロック整備工事(その2)	土居原町	A=2,280㎡	6か月間	一般	土木	第1四半期	
157	小松市	特定プロジェクト推進室	小松市安宅新地区土地区画整理事業 フェンス設置工事	安宅新町	フェンス L=678m 擬木柵 N=218本	6か月間	一般	とび土工	第1四半期	
158	小松市	特定プロジェクト推進室	小松市安宅新地区土地区画整理事業 舗装工事	安宅新町	A=2,200㎡	6か月間	一般	舗装	第1四半期	
159	小松市	緑花公園課	一針児童公園他4公園遊具更新工事	一針町外	遊具更新 N=5基	6か月間	一般	とび土工	第2四半期	
160	小松市	緑花公園課	国府台中央公園グランド照明LED化工事	国府台	照明灯LED化 N=24灯	6か月間	一般	電気	第2四半期	
161	小松市	緑花公園課	日末蓮池公園トイレ屋上防水改修工事	日末町	屋上防水 N=1式 屋内天井改修 N=1式	3か月間	指名	防水	第1四半期	
162	小松市	緑花公園課	串川緑地遊具整備工事	串町	遊具新設 N=1基	3か月間	一般※	とび土工	第2四半期	
163	小松市	緑花公園課	問屋第一公園ドックラン整備工事	問屋町	ドックラン整備 A=400㎡	4か月間	一般※	土木	第1四半期	
164	小松市	道路課	観音下町観光道路道路改良工事	観音下町	L=121m	6か月間	一般	土木	第2四半期	
165	小松市	道路課	観音下町観光道路道路舗装工事	観音下町	A=700㎡	6か月間	一般※	舗装	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
166	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線道路舗装工事	日末町	A=600㎡	4か月間	指名	舗装	第1四半期	
167	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線道路改良工事	日末町	L=50m	6か月間	一般	土木	第4四半期	
168	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線道路舗装工事(その2)	日末町	A=500㎡	4か月間	指名	舗装	第4四半期	
169	小松市	道路課	市道中海町16号線道路改良工事	中海町	L=100m	6か月間	一般	土木	第3四半期	
170	小松市	道路課	市道矢崎島線道路改良工事	符津町	L=100m	6か月間	一般	土木	第2四半期	
171	小松市	道路課	市道矢崎島線道路舗装工事	符津町	A=800㎡	4か月間	一般※	舗装	第3四半期	
172	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 道路改良工事	蓮代寺町	L=40m	4か月間	一般	土木	第2四半期	
173	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 道路舗装工事	蓮代寺町	A=400㎡	4か月間	指名	舗装	第3四半期	
174	小松市	道路課	市道上八里白江線 小野町橋 補修工事	千代町	N=1橋	6か月間	一般※	土木	第2四半期	
175	小松市	道路課	市道串矢田新線 馬渡橋 補修工事	矢田野町	N=1橋	6か月間	一般	土木	第2四半期	
176	小松市	道路課	市道千代出村線 八田口橋 補修工事	千代町	N=1橋	4か月間	指名	土木	第2四半期	
177	小松市	道路課	市道八幡町今江線 無名橋(3021) 補修工事	八幡町	N=1橋	4か月間	一般※	土木	第2四半期	
178	小松市	道路課	市道江指町勘定線 さかい橋 補修工事	江指町	N=1橋	6か月間	一般	土木	第2四半期	
179	小松市	道路課	市道大杉本町2号線 堂谷橋 補修工事	大杉町	N=1橋	6か月間	一般※	土木	第2四半期	
180	小松市	道路課	市道天神町長崎線 どんどん橋 補修工事	梯町	N=1橋	6か月間	一般	土木	第3四半期	
181	小松市	道路課	市道八幡駐在所前線 無名橋(2051)補修工事	八幡	N=1橋	4か月間	一般※	土木	第3四半期	
182	小松市	道路課	市道古府寺井線 舗装補修工事	古府町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
183	小松市	道路課	市道向本折町中3号線 側溝改良工事	向本折町	L=50m	3か月間	指名	土木	第1四半期	
184	小松市	道路課	市道石田橋線 舗装補修工事	下牧町	A=400㎡	2か月間	一般※	舗装	第2四半期	
185	小松市	道路課	市道八幡町今江線 舗装補修工事	今江町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第2四半期	
186	小松市	道路課	市道天神町長崎線 舗装補修工事	長崎町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第2四半期	
187	小松市	道路課	市道長田町東西線 舗装補修工事	長田町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第3四半期	
188	小松市	道路課	市道工業団地1号線 舗装補修工事	工業団地	A=400㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
189	小松市	道路課	市道上八里白江線 舗装補修工事	能美町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第2四半期	
190	小松市	道路課	市道木場島線 舗装補修工事	島町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第3四半期	
191	小松市	道路課	市道津波倉一針線 舗装補修工事	白江町	A=400㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
192	小松市	道路課	市道符津四丁町線 舗装補修工事	養輪町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第3四半期	
193	小松市	道路課	市道西軽海町大通り線 舗装補修工事	西軽海町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第4四半期	
194	小松市	道路課	市道天神町長崎線 側溝改良工事	長崎町	L=60m	2か月間	指名	土木	第3四半期	
195	小松市	道路課	市道草野町中線 側溝改良工事	草野町	L=60m	2か月間	指名	土木	第3四半期	
196	小松市	道路課	市道鶴ヶ島1号線 側溝改良工事	鶴ヶ島町	L=60m	2か月間	指名	土木	第3四半期	
197	小松市	道路課	市道浅井原線 側溝改良工事	大領町	L=60m	2か月間	指名	土木	第3四半期	
198	小松市	道路課	市道西軽海町大通り線 消雪設備(散水管)更新工事	西軽海町	L=250m	6か月間	一般※	土木	第2四半期	
199	小松市	道路課	市道沖町八幡線 消雪設備(散水管)更新工事	沖町	L=700m	6か月間	一般	土木	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
200	小松市	道路課	市道矢田野みのわ線 消雪設備(さく井)設置工事	菟輪町	N=1箇所	6か月間	一般	さく井	第3四半期	
201	小松市	道路課	市道矢田野みのわ線 消雪設備(揚水)設置工事	菟輪町	N=1箇所	6か月間	一般	機械器具	第3四半期	
202	小松市	道路課	市道那谷寺線 消雪設備(揚水)設置工事	那谷町	N=1箇所	8か月間	一般	機械器具	第2四半期	
203	小松市	道路課	市道那谷寺線 消雪設備(散水管)設置工事	那谷町	L=670m	6か月間	一般	土木	第2四半期	
204	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(さく井)設置工事	吉竹町	N=1箇所	6か月間	一般	さく井	第2四半期	
205	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(さく井)設置工事(その2)	吉竹町	N=1箇所	6か月間	一般	さく井	第2四半期	
206	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(揚水)設置工事	吉竹町	N=1箇所	8か月間	一般	機械器具	第2四半期	
207	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(揚水)設置工事(その2)	吉竹町	N=1箇所	8か月間	一般	機械器具	第2四半期	
208	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(散水管)設置工事	吉竹町	L=600m	6か月間	一般	土木	第3四半期	
209	小松市	道路課	市道額見四丁町線 消雪設備(さく井)設置工事	額見町	N=1箇所	6か月間	一般	さく井	第3四半期	
210	小松市	道路課	市道額見四丁町線 消雪設備(揚水)設置工事	額見町	N=1箇所	8か月間	一般	機械器具	第3四半期	
211	小松市	道路課	市道佐美日末線 歩道改良工事	日末町	L=50m	3か月間	指名	土木	第2四半期	
212	小松市	道路課	市道漆白江線 側溝改良工事	白江町	L=50m	3か月間	指名	土木	第2四半期	
213	小松市	道路課	市道城南松崎線 舗装補修工事	下牧町	A=7,000㎡	4か月間	一般	舗装	第2四半期	
214	小松市	道路課	市道基地今江線 舗装補修工事	拓栄町	A=1,400㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
215	小松市	道路課	市道末広緑地白山町線 消雪設備更新工事	向本折町外1	L=520m	6か月間	一般	土木	第2四半期	
216	小松市	道路課	市道末広緑地白山町線 舗装補修工事	向本折町外1	A=4,500㎡	6か月間	一般	舗装	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
217	小松市	内水対策室	安宅町排水路改築工事	安宅町	φ500 L=50m	120日間	一般※	土木	第1四半期	
218	小松市	内水対策室	今江町排水路改築工事	今江町	B1300×H900 L=40m	150日間	一般	土木	第3四半期	
219	小松市	内水対策室	梅田町排水路改築工事	梅田町	B1200×H800 L=20m	120日間	一般※	土木	第1四半期	
220	小松市	内水対策室	串茶屋町排水路改築工事	串茶屋町	B400×H400 L=60m	120日間	一般※	土木	第3四半期	
221	小松市	内水対策室	平面町排水路改築工事	平面町	BOXカルバート B1200×H1000 L=20m	110日間	一般※	土木	第3四半期	
222	小松市	内水対策室	古川排水区幹線排水路整備工事	育成町	BF300 L=40m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
223	小松市	内水対策室	向本折町排水路改築工事	向本折町	B600×H1000 L=120m	120日間	一般	土木	第1四半期	
224	小松市	内水対策室	八幡排水路改築工事	八幡	B600×H600 L=20m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
225	小松市	内水対策室	蓮代寺町排水路改築工事	蓮代寺町	B500×H500 L=50m	90日間	指名	土木	第2四半期	
226	小松市	内水対策室	千代町外排水ポンプ設置工事	千代町	仮設排水ポンプ N=2基	120日間	一般	機械器具	第3四半期	
227	小松市	内水対策室	長崎町排水路改築工事	長崎町	B1300×H1300 L=40m	120日間	一般	土木	第3四半期	
228	小松市	内水対策室	島町排水路改築工事に伴う舗装工事	島町	A=1600㎡	90日間	一般	舗装	第2四半期	
229	小松市	内水対策室	普通河川松谷川護岸改築工事	五国寺町	L=50m	120日間	一般	土木	第3四半期	
230	小松市	内水対策室	普通河川大虫谷川護岸補修工事	上麦口町	L=65m	100日間	一般	土木	第3四半期	
231	小松市	内水対策室	普通河川谷川横断水路改築工事	中ノ峠町	L=6m	100日間	一般	土木	第2四半期	
232	小松市	内水対策室	普通河川北谷川護岸補修工事	中ノ峠町	L=60m	100日間	一般	土木	第3四半期	
233	小松市	内水対策室	石橋川排水区 ゲート施設設置工事	向本折町	ゲート施設 N=1式	210日間	一般	機械器具	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
234	小松市	内水対策室	石橋川排水区 導水路等整備工事(1工区)	向本折町	L=60m	180日間	一般	土木	第1四半期	
235	小松市	内水対策室	石橋川排水区 導水路等整備工事(2工区)	向本折町	L=180m	180日間	一般	土木	第1四半期	
236	小松市	内水対策室	石橋川排水区 導水路等整備工事(3工区)	向本折町	L=340m	180日間	一般	土木	第1四半期	
237	小松市	建築住宅課	令和6年度小松菩提公園イノシシ柵設置工事	菩提町	イノシシ柵192m、門扉	3か月間	指名	とび土工	第2四半期	
238	小松市	建築住宅課	下粟津新町住宅解体工事	下粟津町	簡易耐火構造平屋建 2棟 364.40㎡	3か月間	一般	解体	第2四半期	
239	小松市	建築住宅課	本町住宅解体工事	本町	木造2階66.11㎡解体	2か月間	指名	解体	第3四半期	
240	小松市	建築住宅課	小松市當木曾町住宅小10棟EVリニューアル工事	安宅町	全撤去リニューアル	3月14日まで	一般	機械器具	第1四半期	
241	小松市	建築住宅課	木曾町住宅非常用照明器具等取替工事	安宅町	非常照明等の取替、LED化	3か月間	一般※	電気	第1四半期	
242	小松市	建築住宅課	木曾町住宅屋外照明灯LED化工事	安宅町	屋外照明の取替、LED化	3か月間	指名	電気	第1四半期	
243	小松市	建築住宅課	新末広町住宅非常用照明器具等取替工事	末広町	非常照明等の取替、LED化	3か月間	一般※	電気	第1四半期	
244	小松市	上下水道管理課(水道関係)	八里台加圧ポンプ場 電気設備更新工事	八里台	ポンプ盤1面、計装盤1面、流量計1台、圧力計2台	18か月間	一般	電気	第2四半期	
245	小松市	上下水道管理課(水道関係)	上清水8号取水井 ケーブル更新工事	能美市上清水町	CV38sq-3c CV5.5sq-2c CVV2sq-4c L=300m	6か月間	一般※	電気	第2四半期	
246	小松市	上下水道管理課(水道関係)	丸の内配水場 直流電源盤更新工事	丸の内公園町	直流電源盤 1面	7か月間	一般	電気	第2四半期	
247	小松市	上下水道管理課(水道関係)	上水道施設 残留塩素計および水位計更新工事	丸の内公園町 外6町	残留塩素計 6台 水位計 2台	6か月間	一般	電気	第2四半期	
248	小松市	上下水道管理課(水道関係)	川北揚水場 屋上防水改修工事	能美郡川北町	塩ビシート防水 A=㎡	4か月間	一般	防水	第2四半期	
249	小松市	上下水道管理課(水道関係)	中ノ峠配水池 防水改修工事	中ノ峠町	ポリウレタ防水 A=190㎡	4か月間	一般	防水	第1四半期	
250	小松市	上下水道管理課(水道関係)	尾小屋・西俣地区 紫外線処理設備工事(管)	西俣町	Φ150HPPE L=32m	6か月間	一般	管	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
251	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	県道粟生小松線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	高堂町	φ150~50 L=300m	6か月間	一般	管	第2四半期	
252	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	県道小松辰口線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	遊泉寺町	φ100 L=60m	4か月間	指名	管	第3四半期	
253	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	市道安宅新町1号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	安宅新町	φ150 L=80m	6か月間	一般※	管	第1四半期	
254	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	支障水道管布設替工事(第一180工区)	白江町	φ100~50 L=120m	5か月間	一般	管	第1四半期	
255	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	支障水道管布設替工事(御幸142工区)	村松町	φ75 L=230m	5か月間	一般	管	第1四半期	
256	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	支障水道管布設替工事(東陵44工区)	若杉町	φ100~50 L=130m	5か月間	一般	管	第1四半期	
257	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	向本折町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事	向本折町	φ100 L=30m	4か月間	一般※	管	第3四半期	
258	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	安宅町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事	安宅町	φ150 L=10m	4か月間	指名	管	第2四半期	
259	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	今江町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事	今江町	φ100 L=80m	4か月間	一般※	管	第2四半期	
260	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	長崎町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事	長崎町	φ100~75 L=30m	4か月間	一般※	管	第3四半期	
261	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	丸の内町配水管布設替工事(2工区)	丸の内町外1町	φ350 L=200m	7か月間	一般	管	第1四半期	
262	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	滝ヶ原配水管布設替工事	滝ヶ原町	φ100~50 L=350m	5か月間	一般	管	第2四半期	
263	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	観音下町配水管布設工事	観音下町	φ75 L=200m	5か月間	一般	管	第1四半期	
264	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	観音下町橋梁添架工事	観音下町	φ75添架 L=10m	3か月間	一般	管	第3四半期	
265	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	今江町5丁目配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	今江町五丁目	国道8交通、市道L交通 A=200㎡	3か月間	一般※	舗装	第1四半期	
266	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	白山町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	白山町	市道L交通 A=500㎡	3か月間	一般※	舗装	第1四半期	
267	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	南部第1汚水中継ポンプ場 受変電設備更新工事	苅津町	受変電設備更新、負荷設備・監視制御設備機能増設、仮設高圧受電盤設置 一式	16か月間	一般	電気	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
268	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区汚水管渠新設工事(180工区)	白江町	L=590m	5か月間	一般	土木	第1四半期	
269	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	東陵分区汚水管渠新設工事(44工区)	若杉町	L=300m	4か月間	一般	土木	第1四半期	
270	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	御幸分区汚水管渠新設工事(142工区)	村松町	L=280m	4か月間	一般	土木	第1四半期	
271	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	御幸分区汚水管渠新設工事(143工区)	串町	L=330m	4か月間	一般	土木	第1四半期	
272	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	木場潟第1分区汚水管渠新設工事(34工区)	木場町	L=30m	3か月間	指名	土木	第1四半期	
273	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区汚水管渠新設工事(178工区)に伴う舗装工事	白江町	A=800㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
274	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	東陵分区汚水管渠新設工事(42・43工区)に伴う舗装工事	若杉町	A=3500㎡	4か月間	一般	舗装	第3四半期	
275	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	荒屋処理分区汚水管渠新設工事(36工区)に伴う舗装工事	高堂町	A=1200㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
276	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	中央浄化センター旧管理棟 解体工事	鶴ヶ島町	A=1140㎡(建築面積)	8か月間	一般	解体	第1四半期	
277	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	中央浄化センター汚泥処理棟 耐震補強工事	鶴ヶ島町	耐震工事 一式	4か月間	一般	建築	第3四半期	
278	小松市	消防本部	小松市消防本部高機能消防指令システム更新工事	園町 外4町	消防指令システムの全面更新	令和8年3月31日まで	一般	電気通信	第3四半期	
279	小松市	消防本部	第10月津分団消防団活動拠点施設トイレ改修工事	月津町	消防団施設のトイレ水洗化及び浄化槽設置工事	4か月間	一般※	管	第2四半期	
280	小松市	消防本部	小松市役所南支所1Fトイレ改修工事	養輪町	トイレ洋式化工事	4か月間	指名	管	第2四半期	
281	小松市	消防本部	消防本部空調更新工事	園町	空調設備改修工事 (電気式空調)	4か月間	一般※	管	第3四半期	
282	小松市	教育庶務課	能美小学校空調復旧工事(機械設備)	能美町	全館空調方式から個別空調方式に変更 上記の機械設備工事	令和8年1月30日まで	一般	管	第3四半期	
283	小松市	教育庶務課	能美小学校空調復旧工事(建築)	能美町	全館空調方式から個別空調方式に変更 上記の建築工事	令和8年1月30日まで	一般	建築	第3四半期	
284	小松市	教育庶務課	能美小学校空調復旧工事(電気設備)	能美町	全館空調方式から個別空調方式に変更 上記の電気設備工事	令和8年1月30日まで	一般	電気	第3四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
285	小松市	教育庶務課	小松市立小学校遊具整備工事	市内	小学校遊具の更新(4校程度)	4か月間	一般※	とび土工	第1四半期	
286	小松市	教育庶務課	向本折小学校講堂LED化工事	向本折町	LED照明へ取替	3か月間	一般	電気	第1四半期	
287	小松市	教育庶務課	東陵小学校屋内運動場LED化工事	西経海町	LED照明へ取替	4か月間	一般	電気	第1四半期	
288	小松市	教育庶務課	稚松小学校油入変圧器更新工事	殿町	老朽化に伴う変圧器の更新 (PCB含有なし)	4か月間	一般※	電気	第2四半期	
289	小松市	教育庶務課	板津中学校講堂外壁改修工事	松梨町	外壁改修	7か月間	一般	建築	第1四半期	
290	小松市	教育庶務課	中海中学校防火シャッター取替工事	経海町	防火シャッター取替	3か月間	指名	建築	第2四半期	
291	小松市	教育庶務課	板津中学校キュービクル更新工事	松梨町	キュービクル更新	令和7年3月31日 日まで	一般	電気	第1四半期	
292	小松市	生涯学習課	小松市立串小学校屋外照明設備LED化工事	串町	水銀灯からLED照明への切り替え	3か月間	一般	電気	第2四半期	
293	小松市	生涯学習課	小松市立向本折小学校屋外照明設備LED化工事	向本折町	水銀灯からLED照明への切り替え	3か月間	一般	電気	第2四半期	
294	小松市	生涯学習課	小松市立月津小学校屋外照明設備LED化工事	月津町	水銀灯からLED照明への切り替え	3か月間	一般	電気	第2四半期	
295	小松市	生涯学習課	小松市立栗津小学校屋外照明設備LED化工事	井口町	水銀灯からLED照明への切り替え	3か月間	一般	電気	第2四半期	
296	小松市	ひととものづくり科学館	ひととものづくり科学館シアター外周部等LED化工事	こまつの杜	LED化工事 1式	180日間	一般	電気	第1四半期	
297	小松市	小松市民病院	南館空調設備改修工事	向本折町	南館空調設備更新	令和7年7月31日 日まで	一般	管	第1四半期	
298	小松市	小松市民病院	本館中央監視設備更新工事及び南館無停電電源装置更新工事	向本折町	本館中央監視設備更新 南館無停電電源装置更新	令和8年3月17日 日まで	一般	電気	第1四半期	