

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和6年5月8日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6石川海岸離岸堤補強工事	石川県白山市 石川県能美市	海城堤本体工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	
石川県〔令和6年4月時点〕										
2	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-9)	能美市宮竹町	開削工 L=170m	270日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
3	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-10)	能美市宮竹町	開削工 L=170m	270日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
4	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-11)	能美市宮竹町	開削工 L=170m	270日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
5	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-12)	能美市岩内町	推進工 L=30m	270日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
6	石川県	南加賀土木総合事務所	6災159号 主要地方道小松鶴来線 道路災害復旧工事(舗装工)	能美市寺井町 地内	舗装補修工 A=200m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
7	石川県	南加賀土木総合事務所	6災162号 一般県道吉原寺井線 道路災害復旧工事(舗装工)	能美市吉原町～寺井町 地内	舗装補修工 A=2500m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
8	石川県	南加賀土木総合事務所	6災162号 一般県道吉原寺井線 道路災害復旧工事(舗装工)(その2)	能美市寺井町 地内	舗装補修工 A=2000m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
9	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松辰口線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	能美市旭台町 地内	舗装工 A=1200m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
10	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 県単道路改良工事(改良工)(余裕期間対象工事)	能美市坪野町	【ICT施工工事】改良工 L=60m	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
11	石川県	南加賀土木総合事務所	6災152号 一級河川熊田川 河川災害復旧工事	能美市吉原町地内	ブロック積工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
12	石川県	南加賀土木総合事務所	6災153号 一級河川熊田川 河川災害復旧工事	能美市吉原町地内	ブロック積工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
13	石川県	南加賀土木総合事務所	6災163号 一級河川熊田川 河川災害復旧工事	能美市吉原町地内	ブロック積工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
14	石川県	南加賀土木総合事務所	6災164号 一級河川熊田川 河川災害復旧工事	能美市吉原町地内	ブロック積工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
15	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川熊田川 県単流域治水対策工事(舗装工)	能美市粟生町地内	舗装工 N=1式	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	
16	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工)	能美市寺畠町地内	ブロック積工 N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	石川県	南加賀土木総合事務所	一般河川鍋谷川 河川等災害関連工事(和気第4橋下部工)	能美市寺島町地内	橋梁下部工 N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
18	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 橋りょう補修工事(手取川橋)(伸縮装置取替工その1)	能美市粟生町 地内	伸縮装置取替工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
19	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 橋りょう補修工事(手取川橋)(伸縮装置取替工その2)	能美市粟生町 地内	伸縮装置取替工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
20	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道寺島小松線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	能美市牛島町 地内	舗装工 A=1200m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
21	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	能美市粟生町 地内	舗装工 A=1200m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
22	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市粟生町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
23	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鍋谷寺島線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市鍋谷町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
24	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道吉原寺井線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市東任田町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
25	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市吉光町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
26	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松鶴来線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市宮武町 地内	自由勾配側溝工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
27	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(改良工その1)	能美市湯谷町 地内	路床改良工 L=80m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
28	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(改良工その2)	能美市湯谷町 地内	路床改良工 L=80m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
29	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(舗装工)	能美市湯谷町 地内	表層工 A=500m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
30	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(さく井工)	能美市湯谷町 地内	さく井工 N=1式	120日間	指名競争	さく井工事	第2四半期	
31	石川県	南加賀土木総合事務所	一般河川西川 広域河川改修工事(護岸工)	能美市福島町地内	ブロック積工 N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
32	石川県	南加賀土木総合事務所	一般河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(護岸工その1)	能美市和気町地内	ブロック積工 N=1式	150日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
33	石川県	南加賀土木総合事務所	一般河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(護岸工その2)	能美市和気町地内	ブロック積工 N=1式	150日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(護岸工その3)	能美市和気町地内	ブロック積工 N=1式	150日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
35	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 県単流域治水対策工事(護岸嵩上工)	能美市寺畠町地内	護岸嵩上工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
36	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)設備工事(最初沈殿池流入可動堰)	能美市山口町 地内	No. 2-1, No. 2-2初沈流入可動堰更新 N=1式	270日間	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
37	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)設備工事(熱交換器棟空気圧縮機)	能美市山口町 地内	空気圧縮機更新 N=1式	270日間	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
38	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(No. 1脱水機)	能美市山口町 地内	No. 1脱水機修繕 N=1式	240日間	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
39	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(No. 1送風機)	能美市山口町 地内	No. 1送風機修繕 N=1台	240日間	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
40	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(No. 2-2脱水ケーキ供給ポンプ)	能美市山口町 地内	No. 2-2脱水ケーキ供給ポンプ修繕 N=1式	180日間	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
41	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(No. 1混合汚泥貯留槽攪拌機)	能美市山口町 地内	No. 1混合汚泥貯留槽攪拌機修繕 N=1式	150日間	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
42	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)処理場整備工事(発電設備)	能美市山口町 地内	太陽光発電設備 N=1式	780日間	一般競争	電気工事	第3四半期	
43	石川県	営繕課	石川ハイテク交流センター高圧ケーブル更新工事	能美市旭台2丁目 地内	高圧ケーブルの更新	150日間	指名競争	電気工事	第1四半期	
44	石川県	営繕課	いしかわ動物園トキ飼育繁殖施設カメラシステム更新工事	能美市徳山町 地内	監視カメラ設備の更新	210日間	指名競争	電気工事	第2四半期	
45	石川県	営繕課	石川ハイテク交流センター鉄扉改修工事	能美市旭台2丁目 地内	RC造2階建、延床面積3219m2の建具改修	100日間	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
46	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 補修弁修繕工事(その4)	能美市米丸町 地内外	空気弁・補修弁取替工 N=2基	210日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
47	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 調整池建築付帯設備修繕工事	能美市岩内町 地内	照明器具取替 N=1式	180日間	指名競争	電気工事	第2四半期	

能美市〔令和6年4月5日時点〕

48	能美市	企画振興部 デジタル推進課	湯谷町地内県道拡幅に係るケーブル移設工事	湯谷町地内	光ケーブル移設 N=3径間、光ケーブル撤去 N=11径間、光ケーブル敷設 N=22径間	約90日	一般競争入札	電気通信	第1四半期	
49	能美市	土木部 土木課	市道緑が丘東37号線道路災害復旧工事	緑が丘地内	掘削工 V=2,200㎡、盛土工V=2,150㎡ 深層混合処理 V=1,200㎡ 舗装工 A=400㎡	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	
50	能美市	土木部 土木課	急傾斜地崩壊対策事業(辰口地区)整備事業(その2)	辰口町地内	法面工 A=660m2 落石防護構工 L=60m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	能美市	土木部 土木課	こくぞう里山公園散策路改修工事(3工区)	和気町地内	木製デッキ改修工 L=25m	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
52	能美市	土木部 土木課	こくぞう里山公園防災対策工事(5工区)	和気町地内	重力式擁壁 L=50m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
53	能美市	土木部 土木課	市道寺井西6号線ほか消雪配管更新工事(1工区)	寺井町地内	消雪管更新 L=175m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
54	能美市	土木部 土木課	市道寺井西6号線ほか消雪配管更新工事(2工区)	寺井町地内	消雪管更新 L=495m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	
55	能美市	土木部 土木課	市道大浜大成線ほか消雪管更新工事(2工区)	大浜町地内	消雪管更新 L=488m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
56	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線側溝改良工事	倉重町、辰口町地内	歩道改良 L=180m 側溝改良 L=30m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
57	能美市	土木部 土木課	市道根上園道線(粟生工業団地交差点)交差点改良工事	粟生町地内	道路改良 L=140m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
58	能美市	土木部 土木課	福島親水公園遊具改修工事	福島町地内	遊具改修工 N=1基	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
59	能美市	土木部 土木課	健康ロード舗装改修工事(3工区)	寺井町、末信町、石子町地内	舗装復旧 A=520m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
60	能美市	土木部 土木課	市道舗装補修工事	能美市一円	加熱合材補修工(1t以上2t未満) 12.0t 加熱合材補修工(2t以上5t未満) 6.0t	約350日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
61	能美市	土木部 土木課	市道出口ミソ川線舗装改修工事(9工区)	岩内町、ミソ川町地内	舗装改修 L=300m A=2,900m ² 安定処理 L=70m A=300m ²	約60日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
62	能美市	土木部 土木課	市道下清水出口線舗装改修工事(1工区)	出口町地内	舗装改修 L=300m A=2,700m ²	約180日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
63	能美市	土木部 土木課	市道木曽街道線舗装改修工事	大浜町地内	舗装改修 A=2,600m ²	約120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
64	能美市	土木部 土木課	市道吉原高坂線消雪井戸(市1)更新工事(電気設備)	福島町地内	消雪制御盤更新 N=1面 消雪ポンプ更新 N=1基 送水管布設 L=95m	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	
65	能美市	土木部 土木課	市道根上園道線(粟生工業団地交差点)信号移設工事	粟生町地内	信号移設 N=4基	約120日	指名競争入札	電気	第1四半期	
66	能美市	土木部 土木課	道路照明施設更新工事(R6-1)	根上地区、辰口地区	道路照明灯設置 N=6基	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	
67	能美市	土木部 土木課	市道区画線補修工事	能美市一円	区画線設置工 ペイント式実線 W=15cm L=6,000m 区画線設置工 ペイント式破線 W=15cm L=3,000m	約350日	一般競争入札	塗装	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線歩道橋設置工事	倉重町、辰口町地内	歩道橋設置 N=1橋 排水路改修 L=20m	約190日	一般競争入札	土木	第2四半期	
69	能美市	土木部 土木課	市道末寺8号線道路改良工事	末寺町地内	道路改良 L=140m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	
70	能美市	土木部 土木課	市道福島西二口線交差点改良工事	大成町、福岡町地内	道路改良 L=12m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
71	能美市	土木部 土木課	市道山口17号線側溝改良工事	山口町地内	側溝改良 L=120m	約90日	一般競争入札	土木	第2四半期	
72	能美市	土木部 土木課	市道大浜26号線側溝改良工事	大浜町地内	道路改良 L=60m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
73	能美市	土木部 土木課	市道下清水出口線舗装改修工事(2工区)	出口町地内	舗装改修 L=310m A=3,000m ²	約180日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
74	能美市	土木部 土木課	市道石子荒屋線舗装改修工事(3工区)	荒屋町地内	舗装改修 L=180m A=1,170m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
75	能美市	土木部 土木課	市道湯野1号線舗装改修工事(2工区)	泉台町地内	舗装改修 L=160m A=1,400m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
76	能美市	土木部 土木課	健康ロード舗装改修工事(4工区)	寺井地区、辰口地区	舗装改修 N=110箇所	約150日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
77	能美市	土木部 土木課	大長野町排水路改修工事	大長野町地内	水路工 L=150m	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
78	能美市	土木部 土木課	寄り道パーキングドッグラン拡張工事	和気町地内	フェンス工 L=130m 芝張補修工 A=900m ²	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
79	能美市	土木部 土木課	健康ロード車止め改修工事(2工区)	寺井地区、辰口地区	車止め更新 N=63基	約90日	一般競争入札	とび・土工	第3四半期	
80	能美市	土木部 まち整備課	九谷陶芸村ビッグモニュメント補修工事	能美市泉台町地内	陶板補修 N=1式	約180日	一般競争入札	建築	第1四半期	
81	能美市	土木部 まち整備課	寺井小学校配膳室改修工事	能美市立寺井小学校	配膳室改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
82	能美市	土木部 まち整備課	湯野小学校配膳室改修工事	能美市立湯野小学校	配膳室改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
83	能美市	土木部 まち整備課	粟生小学校配膳室改修工事	能美市立粟生小学校	配膳室改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
84	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校配膳室改修工事	能美市立福岡小学校	配膳室改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	能美市	土木部 まち整備課	根上中学校配膳室改修工事	能美市立根上中学校	配膳室改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
86	能美市	土木部 まち整備課	浜小学校改修工事	能美市立浜小学校	配膳室改修 N=1式 トイレ改修 洋便器N=4台	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
87	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校改修工事	能美市立寺井中学校	配膳室改修 N=1式 外壁改修 A=260㎡	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
88	能美市	土木部 まち整備課	和気小学校防火シャッター改修工事	能美市立和気小学校	防火シャッター改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
89	能美市	土木部 まち整備課	粟生運動公園ダッグアウト屋根設置工事	能美市粟生運動公園	ダッグアウト屋根設置 N=4基	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
90	能美市	土木部 まち整備課	能美市教育センター屋上防水改修工事	能美市教育センター	屋上シート防水 A=400㎡	約90日	一般競争入札	防水	第1四半期	
91	能美市	土木部 まち整備課	市営粟生北住宅外壁改修工事	市営粟生北住宅	外壁 外断熱 A=1,253㎡ 防水型複層仕上塗材 A=1,937㎡ 軒裏 外装薄塗材 A=869㎡	約150日	一般競争入札	建築	第2四半期	
92	能美市	土木部 まち整備課	大浜町学習等供用施設改修工事	大浜町学習等供用施設	空調更新 N=1式、外壁改修 N=1式、 屋上防水改修 N=1式、玄関及びトイレのバリアフリー化 N=1式	約180日	一般競争入札	建築	第2四半期	
93	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校放送室等床改修工事	能美市立福岡小学校	床改修 A=62㎡	約120日	一般競争入札	建築	第2四半期	
94	能美市	土木部 まち整備課	防災センタートイレ改修工事	能美市防災センター	小便器 N=2台、洋便器 N=1台	約120日	一般競争入札	建築	第2四半期	
95	能美市	土木部 まち整備課	根上体育館屋根等改修工事	能美市根上体育館	大屋根北側雨樋改修 N=1式、用具庫屋根改修 N=1式	約90日	一般競争入札	建築	第2四半期	
96	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校夜間照明施設改修工事	能美市立福岡小学校	夜間照明施設改修 N=6基	約180日	一般競争入札	電気	第2四半期	
97	能美市	土木部 まち整備課	大成町特定空家解体工事	大成町地内	空家解体 N=1棟	約120日	一般競争入札	解体	第2四半期	
98	能美市	土木部 まち整備課	和気あいあいの里駐車場整備工事	和気あいあいの里	駐車場整備 N=26台	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
99	能美市	土木部 まち整備課	根上弓道場トイレ改修工事	能美市根上弓道場	内装改修 N=1式 洋便化改修 N=1式	約150日	一般競争入札	建築	第3四半期	
100	能美市	土木部 まち整備課	能美市九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」 風除室改修工事	能美市九谷焼美術館	風除室建具改修 N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第3四半期	
101	能美市	土木部 まち整備課	和気あいあいの里芝生広場整備工事	和気あいあいの里	芝生広場整備 A=600㎡	約60日	一般競争入札	造園	第4四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(和光台3工区)	徳山町地内	開削工法 VUφ200 L=318.8m	約150日	一般競争入札	土木	第1四半期	
103	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区5工区)	佐野町地内	推進工法 HPφ400 L=80.0m	約150日	一般競争入札	土木	第1四半期	
104	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区6工区)	佐野町地内	推進工法 HPφ400 L=96.0m 開削工法 DIPφ250 L=299.8m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	
105	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区7工区)	佐野町地内	開削工法 VUφ400 L=239.8m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
106	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺井町1工区)	寺井町地内	φ75 DIP(GX) L=214.0m、φ100DIP(GX) L=97.0m	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	
107	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺井町2工区)	寺井町地内	φ100 DIP(GX) L=115.0m	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	
108	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(泉台町3工区)	泉台町地内	φ50 PE L=114.0m	約90日	一般競争入札	管	第1四半期	
109	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺島町工区)	寺島町地内	φ100 DIP(GX) L=100.0m	約90日	一般競争入札	管	第1四半期	
110	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(宮竹町3工区)	宮竹町地内	φ150 DIP(GX) L=200.0m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
111	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(宮竹町4工区)	宮竹町地内	φ150 DIP(GX) L=2966.2m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
112	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(和佐谷町工区)	和佐谷町地内	φ100 DIP(GX) L=100.0m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
113	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(岩本町工区)	岩本町地内	φ100 DIP(GX) L=130.0m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
114	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(緑が丘工区)	緑が丘地内	φ100 DIP(GX) L=349.3m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
115	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区・機械電気設備)	佐野町地内	マンホールポンプ 水中汚泥汚物ポンプ φ150×3.1m3／min×11kw N=2 台 制御盤 N=1面	約210日	一般競争入札	電気	第1四半期	
116	能美市	土木部 上下水道課	上水道機械電気設備更新工事(R6)	能美市一円	盤更新 N=2台 水位計、流量計更新 N=6箇所 ほか	約210日	一般競争入札	電気	第2四半期	
117	能美市	土木部 上下水道課	工業用水道機械電気設備更新工事(R6)	能美市一円	取水・配水ポンプ N=3台 水位計、流量計更新 N=10箇所 ほか	約210日	一般競争入札	電気	第2四半期	
118	能美市	土木部 上下水道課	辰口温泉施設更新工事	辰口町地内	盤更新 N=2面 水位計更新 N=2箇所	約90日	一般競争入札	電気	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
119	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道(第二)配水池拡張工事	岩内町地内	配水池増設 V=1,000m3	約210日	一般競争入札	水道施設	第2四半期	
120	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事(R6-1)	寺井町地内	管渠更生(φ500mm) L=50m マンホール耐震対策 N=5箇所	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
121	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事(R6-2)	寺井町地内	管渠更生(φ500mm) L=50m マンホール耐震対策 N=5箇所	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
122	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(大成町工区)	大成町地内	φ75 DIP(GX) L=161.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
123	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(道林町工区)	道林町地内	φ100 DIP(GX) L=104.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
124	能美市	土木部 上下水道課	導水管改良工事(吉原町工区)	吉原町地内	φ200 DIP(GX) L=264.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
125	能美市	土木部 上下水道課	導水管改良工事(新保町工区)	新保町地内	φ250 DIP(GX) L=59.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
126	能美市	土木部 上下水道課	導水管改良工事(山田町工区)	山田町地内	φ250 DIP(GX) L=266.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
127	能美市	土木部 上下水道課	送水管改良工事(泉台町1工区)	泉台町地内	φ250 DIP(GX) L=69.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
128	能美市	土木部 上下水道課	送水管改良工事(泉台町2工区)	泉台町地内	φ250 DIP(GX) L=160.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
129	能美市	土木部 上下水道課	マンホールポンプ場施設更新工事(R6)	能美市一円	水中汚水ポンプ取替工 N=16台	約150日	一般競争入札	機械器具設置	第3四半期	
130	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	能美市一円	舗装本復旧工事 A=4,350m2	約90日	一般競争入札	舗装	第4四半期	
131	能美市	産業交流部 農林課	維持管理適正化事業(小長野地区)排水路改修工事	小長野町地内	排水路改修工 L=190m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	
132	能美市	産業交流部 農林課	保安林作業道整備工事	道林町地内	砂利舗装工 L=380.0m,W=4.0m	約180日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
133	能美市	産業交流部 農林課	維持管理適正化事業(寺井地区)排水路改修工事	寺井町地内	表面被覆工 L=360m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
134	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路改修工事	福島町地内	用排水路改修工事 L=400m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
135	能美市	教育委員会 教育総務課	寺井小学校グラウンド改修工事	能美市立寺井小学校	U型側溝改修(U-240) L=6.0m U型側溝改修(U-300) L=8.6m 舗装復旧 A=43.0㎡	約90日	一般競争入札	土木	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
136	能美市	教育委員会 教育総務課	能美市学校給食センター外壁サイン追加工事	能美市学校給食センター	外壁サイン追加 N=1式	約90日	一般競争入札	とび・土工	第1四半期	
137	能美市	教育委員会 教育総務課	辰口学校給食センター冷温水・冷却水ポンプ更新工事	辰口学校給食センター	冷温水ポンプ更新 N=1台 冷却水ポンプ更新 N=1台	約180日	一般競争入札	管	第2四半期	
138	能美市	教育委員会 まなび文化スポーツ課	根上ふれあいプール高圧機器更新工事	根上ふれあいプール	老朽化した高圧引込設備及び受変電設備の更新	約90日	一般競争入札	電気	第1四半期	
139	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	西山古墳群保存整備工事(4工区)	高座町地内ほか	補強土壁工 V=3,024㎡ 安定盛土工 V=2,388㎡	180日間	一般競争入札	土木	第2四半期	