

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
農林水産省 北陸農政局 [令和 6 年 4 月 4 日 時点]										
1	農林水産省 北陸農政局		河北潟周辺農地防災事業 河北潟放水路防潮水門ゲート設備(二期)製作据付工事	石川県河北郡内灘町大根布地内	ゲート設備製作・据付工事 1式 (工事発注規模:20億円から30億円未満)	約51ヶ月	随意契約	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	
2	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟幹線排水路改修(その8)工事	石川県河北郡内灘町字湖西地内他	排水路改修 L=200m(左右岸) (工事発注規模:0.9億円から1.2億円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	新規追加
3	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	直轄災害復旧事業河北潟干拓地区 南部揚水機場他災害復旧工事	石川県河北郡内灘町字湖西地内他	場内沈下復旧工 1式 (工事発注規模:0.3億円から0.6億円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	新規追加
4	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	直轄災害復旧事業河北潟干拓地区 南部揚水機場水管橋上部工災害復旧工事	石川県河北郡内灘町字湖西地内他	水管橋復旧工 1式 (工事発注規模:0.9億円から1.2億円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	新規追加
石川県 [令和 6 年 4 月 時点]										
5	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 担い手育成畑地帯総合整備事業 向粟崎地区 擁壁改修工事(余裕期間対象工事)	内灘町字向粟崎 地内	擁壁改修工 L=180m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
6	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 担い手育成畑地帯総合整備事業 向粟崎地区 擁壁改修工事その2(余裕期間対象工事)	内灘町字向粟崎 地内	擁壁改修工 L=170m	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
7	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区 防 潮水門2号扉体補修工事	内灘町字大根布 地内	水門補修工 1式	240日間	一般競争	鋼構造物工事	第2四半期	
8	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区 内 灘排水機場2号排水機分解整備工事	内灘町字大根布 地内	排水機分解整備工 1式	240日間	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	
9	石川県	県央土木総合事務所	6災268号 二級河川大野川 河川等災害復旧工事	内灘町字向粟崎町 地内	(右岸)築堤工L=100m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	災害査定前
10	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(護岸G17工区)	内灘町字向粟崎町 地内	護岸工L=30m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
11	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(護岸G18工区)	内灘町字向粟崎町 地内	護岸工L=30m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
12	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(護岸G19工区)	内灘町字向粟崎町 地内	護岸工L=30m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
13	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(護岸G20工区)	内灘町字向粟崎町 地内	護岸工L=30m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
14	石川県	県央土木総合事務所	二級河川西部承水路 広域河川改修工事(河道掘削工)(その 1)(余裕期間対象工事)	内灘町字湖西 地内	[ICT施工工事]河道掘削工V=40m3、鋼矢板護岸工L =41m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
15	石川県	県央土木総合事務所	二級河川西部承水路 広域河川改修工事(河道掘削工)(その 2)(余裕期間対象工事)	内灘町字湖西 地内	[ICT施工工事]河道掘削工V=40m3、鋼矢板護岸工L =41m	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
16	石川県	県央土木総合事務所	一般県道森本津幡線 道路環境改善整備工事(幹線軸舗装補 修)(余裕期間対象工事)	内灘町字向粟崎 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 県単道路特別整備工事(余裕期間対象工事)	内灘町字向栗崎 地内	[ICT施工工事]側溝工L=50m	90日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
18	石川県	県央土木総合事務所	一般県道向栗崎安江町線 県単道路特別整備工事(余裕期間対象工事)	内灘町字向陽台 地内	[ICT施工工事]側溝工L=40m	90日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
19	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 道路環境改善整備工事(幹線軸舗装補修)(余裕期間対象工事)	内灘町字緑台 地内	[ICT施工工事]舗装工A=1000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	
20	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路付属物修繕(広域連携)工事(防護柵工その1)	内灘町大根布地内外	防護柵工 N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
21	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路付属物修繕(広域連携)工事(防護柵工その2)	内灘町室内内外	防護柵工 N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
22	石川県	中能登土木総合事務所	(一)金沢羽咋自転車道線 サイクリングロード魅力発信工事(防護柵工)	内灘町大根布地内 外	防護柵補修工 N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
23	石川県	営繕課	鶴ヶ丘県営住宅建設工事(18号棟・解体)	内灘町字鶴ヶ丘5丁目 地内	RC造4階建、延床面積1605m2の解体	120日間	一般競争	解体工事	第1四半期	
24	石川県	営繕課	児童生活指導センター煙突改修工事	内灘町字大根布 地内	煙突のアスベスト除去(2基)	240日間	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
25	石川県	営繕課	児童生活指導センター給水設備等更新工事	内灘町字大根布 地内	給水・消火配管の更新	150日間	一般競争	管工事	第2四半期	
26	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 内灘町供給点減圧弁等更新工事	内灘町大根布 地内	減圧調整弁(口径φ250)更新 N=1台	540日間	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
27	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	内灘町ほか	道路標示塗替工事	120日間	指名競争	塗装工事	第4四半期	
内灘町 [令和 6 年 4 月 時点]										
28	内灘町	都市建設課	宮坂橋更新工事	宮坂地内	ひび割れ補修 N=一式	150日	指名	土木一式	第3四半期	
29	内灘町	都市建設課	No.1消雪設備更新工事	向栗崎地内	制御盤 N=1面	120日	指名	電気	第2四半期	
30	内灘町	都市建設課	No.13消雪設備更新工事	鶴ヶ丘地内	制御盤 N=1面	120日	指名	電気	第2四半期	
31	内灘町	都市建設課	No.14消雪設備更新工事	鶴ヶ丘地内	制御盤 N=1面	120日	指名	電気	第2四半期	
32	内灘町	都市建設課	No.15消雪設備更新工事	鶴ヶ丘地内	制御盤 N=1面	120日	指名	電気	第2四半期	
33	内灘町	都市建設課	No.17消雪設備更新工事	大清台地内	制御盤 N=1面	120日	指名	電気	第2四半期	

石川県河北郡内灘町内における工事の発注見通し(令和6年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	内灘町	都市建設課	No.23消雷設備更新工事	大学地内	制御盤 N=1面	120日	指名	電気	第2四半期	
35	内灘町	上下水道課	鶴ヶ丘・向陽台配水場電気設備更新工事	鶴ヶ丘他地内	自家発電設備 N=1式 既設盤改造 N=1式	660日	一般	電気	第1四半期	
36	内灘町	上下水道課	浄化センターシーケンサ更新工事	大根布地内	シーケンサ更新 N=6台	300日	指名	電気	第1四半期	
37	内灘町	上下水道課	内灘ポンプ場インバータ盤更新工事	大根布地内	VVVF盤 N=2面 監視制御設備 N=1式	420日	一般	電気	第2四半期	
38	内灘町	文化スポーツ課	文化会館非常用発電機更新工事	内灘町文化会館	非常用発電機更新 N=1基	180日	一般	電気	第1四半期	
39	内灘町	文化スポーツ課	屋内温水プール 25mプールろ過装置改修工事	屋内温水プール	25mプールろ過装置改修 N=一式	90日	指名	管	第1四半期	
40	内灘町	文化スポーツ課	サイクリングターミナル浴場循環ろ過装置取替工事	内灘町サイクリングターミナル	浴場循環ろ過装置取替 N=一式	90日	指名	管	第1四半期	
41	内灘町	学校教育課	向粟崎小学校大規模改修工事(Ⅱ期)	向粟崎地内	照明LED化、エアコン更新、内装・内部建具等改修	240日	一般	建築一式	第1四半期	
42	内灘町	学校教育課	鶴ヶ丘小学校体育館大規模改修工事	鶴ヶ丘地内	屋上防水、外壁、照明LED化等改修	120日	一般	建築一式	第1四半期	