富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 6 年 7 月 1 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	富山管内国道160号舗装工事	富山県氷見市 富山県高岡市	切削オーバーレイ工1式 舗装打換工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 一括審査方式(能越 自動車道舗装工事)
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	富山管内舗装復旧工事	富山県富山市 富山県射水市	切削オーバーレイ工1式 舗装打換工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	能越自動車道舗装工事	富山県氷見市 富山県高岡市	切削オーバーレイ工1式 舗装打換工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第2四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 一括審査方式(富山 管内国道160号舗 装工事)
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R6宇波地区交通安全対策工事	富山県氷見市	擁壁工1式 地盤改良工1式 仮設工1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第3四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和6年度高岡工区除雪作業	富山県氷見市協地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
海上保安庁 第九管区海上保安本部 [令和 6 年 7 月 10 日 時点]										
6	第九管区海上保安本部	交通部整備課	女良港東防波堤灯台ほか12基機器改修工事	富山県氷見市ほか	灯器換装工事	約3ヶ月	一般競争入札	電気工事業	令和6年9月頃	
富山県 [令和 6 年 7 月 時点]										
7	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号外道路総合交付金(防災・炎防)道路照明施設更新	氷見市柳田外	照明灯更新 N=7基	約3ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済
8	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路災害復旧舗装工その1	氷見市熊無	表層工 A=1,118㎡、基層工 A=1,118㎡、上層・下層路盤工 A=1,118㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
9	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路災害復旧舗装工その2	氷見市熊無	表層工 A=882㎡、基層工 A=882㎡上層路盤工 A=882㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
10	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路災害復旧舗装工その1	氷見市 万尾～中谷内	表層工 A=2,690㎡、上層路盤工 A=2,710㎡、表層工・路盤工(歩道) A=396㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
11	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路災害復旧舗装工その2	氷見市角間	表層工 A=311㎡、上層・下層路盤工 A=292㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
12	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道柿谷池田線道路災害復旧舗装工	氷見市七分一	表層工 A=1,680㎡、上層路盤工 A=1,680㎡、下層路盤工 A=410㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
13	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道鹿西水見線道路災害復旧舗装工その2	氷見市 福積～栄町	表層工 A=1,131㎡、上層路盤工 A=1,131㎡、表層工・路盤工(歩道) A=326㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
14	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道平阿尾線道路災害復旧舗装工その1	氷見市平沢	表層工 A=362㎡、上層路盤工 A=362㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
15	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道藪田下田子線道路災害復旧舗装工その1	氷見市阿尾	表層工 A=1,006㎡、上層路盤工 A=1,006㎡、下層路盤工 A=714㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
16	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路災害復旧	氷見市大野	路体盛土V=50m3、路床盛土V=30m3、 法面整形A=130㎡、防護柵撤去・再設置 L=95m、表層工 A=470㎡、上層工・下層路盤工 A=415㎡、表層・路盤工(歩道) A=241㎡(2千万円未満)	約3ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
17	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路橋りょう改築熊無スノーシェルター補修	氷見市熊無	ブレース材取換 N=65本 天井版固定ボルト交換 N=132本	約4ヶ月	指名	鋼橋上部	第1四半期	発注済
18	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道鹿西水見線道路災害復旧舗装工その1	氷見市寺尾	表層工 A=239㎡、上層・下層路盤工 A=239㎡、現場打擁壁 V=22㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
19	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道平阿尾線道路災害復旧舗装工その2	氷見市藪田	表層工 A=851㎡、上層・下層路盤工 A=572㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
20	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道桑院赤毛線道路災害復旧舗装工	氷見市桑院	表層工 A=1,271㎡、上層路盤工 A=749㎡、消雪工 L=28m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	
21	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道藪田下田子線道路災害復旧舗装工その2	氷見市阿尾	表層工 A=228㎡、上層路盤工 A=1,006㎡、下層路盤工 A=714㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	削除
22	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道平阿尾線道路橋りょう改築(福泉橋)橋梁補修	氷見市阿尾	伸縮装置設置工 L=18m (4千万円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	削除
23	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道水見惣領志雄線(島崎橋)橋梁災害復旧	氷見市 十二町～万尾	支承取換 N=4基、伸縮装置取換 N=2箇所	約5ヶ月	指名	鋼橋上部	第2四半期	
24	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡水見線道路総合交付金(社会資本・雪害)路面凍結検知設備更新	氷見市赤毛	路面凍結検知設備更新 1式	約4ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	修正
25	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第02号 一般県道仏生寺太田線道路災害復旧擁壁工	氷見市堀田	井桁ブロック積工A=253㎡ 下層路盤A=412㎡ 上層路盤A=678㎡ 表層工A=711㎡ (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
26	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道水見田鶴浜線県単独道維持修繕暗渠工設置	氷見市小滝	プレキャストボックスカルバート L=24m内空0.8×0.8m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
27	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道鹿西水見線単独橋りょう維持修繕(新寺尾橋)再塗装	氷見市寺尾	橋梁再塗装 A=370㎡	約5ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	
28	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路総合交付金(防災・雪害)消雪リフレッシュ島尾工区	氷見市島尾	プレキャスト消雪配管リフレッシュ L=75m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	
29	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路総合交付金(防災・雪害)消雪リフレッシュ中村工区	氷見市中村	プレキャスト消雪配管リフレッシュ L=75m	約3ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	
30	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号道路総合交付金舗装補修	氷見市熊無	L=120m、舗装補修A=780㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
31	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道水見惣領志雄線外道路総合交付金舗装補修	氷見市十二町外	L=100+80m、舗装補修A=600+200㎡、路面補修—1式	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正
32	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道水見港水見停車場線外県単独道路維持修繕舗装補修	氷見市南大町外	L=100+200m、舗装補修A=600+600㎡、路面補修—1式	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正
33	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道水見志雄線県単独道路改良	氷見市下久津呂	L=80m、排水構造物L=80m、既設舗装取壊V=36m3、 上層路盤A=720㎡、表層工A=720㎡	約3ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
34	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道万尾脇方線県単独交通安全施設防護柵設置	氷見市上田	ガードレール L=140m	約3ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	
35	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線道路橋りょう改築道路改良	久目～日詰	L=90m、L型擁壁 L=90m、路床改良 A=210㎡	約3ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
36	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線県単独道路改良	氷見市田江	交差点改良 L=60m、排水構造物A=36㎡、プレキャスト L型擁壁L=17m、 下層・上層路盤A=280㎡、表層工A=430㎡	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
37	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道下田子島尾線県単独道路改良	氷見市宮田	L=80m 自由勾配側溝L=80m緑石工L=80m L=80m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
38	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道万尾脇方線道路総合交付金新中谷内橋(仮称)下部工(A2)	氷見市中谷内	下部工 1基、杭基礎 N=5本 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
39	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道桑院赤毛線県単独道路維持修繕道路災害復旧舗装工その1	氷見市桑院	L=110m 表層工A=740㎡ プレキャスト消雪配管L=72m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
40	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道桑院赤毛線県単独道路維持修繕道路災害復旧舗装工その2	氷見市桑院	L=120m 表層工A=670㎡ プレキャスト消雪配管L=50m	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
41	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道仏生寺太田線県単独道路維持修繕道路災害復旧舗装工	氷見市堀田	L=150m 表層工A=980㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
42	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道水見惣領志雄線県単独道路維持修繕道路災害復旧舗装工	氷見市万尾	L=170m 表層工A=1000㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
43	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般国道415号外県単独道路維持修繕道路災害復旧舗装工	氷見市熊無外	L=340m 表層・基層工A=2040㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
44	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一般県道平阿尾線外県単独道路維持修繕災害復旧舗装工	氷見市白川外	L=330m 表層工A=2400㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
45	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	主要地方道高岡氷見線外県単独道路維持修繕災害復旧舗装工	氷見市鞍骨外	L=400m 表層工A=2430㎡	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
46	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	三尾川河川総合交付金河道掘削	氷見市小久米 外	河道掘削工 V=800m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
47	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	水見漁港県単独漁港災害復旧荷捌所舗装工	氷見市比美町	アスファルト舗装 A=3,300m2、水路工L=170m	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
48	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川河川総合交付金河道掘削	氷見市小久米 外	河道掘削工 V=800m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
49	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	仏生寺川河川総合交付金護岸工	氷見市湖光	護岸工 L=30m (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
50	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	脇之谷内川単独河川維持修繕浚渫	氷見市仏生寺外	浚渫工 V=900m3	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
51	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川河川災害復旧護岸工	氷見市白川	護岸工 L=11m (2千万円未満)	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
52	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第119号阿尾川河川災害復旧護岸工	氷見市阿尾	護岸工(右、左岸) L=300m (1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
53	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川単独河川維持修繕帯工	氷見市余川	帯工 1式 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
54	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	堀田川単独河川維持修繕護岸工	氷見市堀田	護岸工 L=20m	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
55	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川単独河川維持修繕浚渫	氷見市田江	浚渫工 V=900m3	約9ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
56	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	小境海岸海岸総合交付金突堤工	氷見市小境	突堤工 L=10m、養浜工V=1,000m3 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	ICT試行予定 (土工)
57	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	泉川河川改修護岸工	氷見市上泉	護岸工 L=20m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
58	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	氷見漁港機能保全護岸補修	氷見市比美町	護岸補修 L=90m、舗装復旧A=150m2 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
59	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	堀田川河川総合交付金河道掘削	氷見市大浦	浚渫工 V=300m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
60	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第18号氷見漁港漁港災害復旧—3m岸壁中泊地外漁港 災害復旧水路等復旧	氷見市比美町	水路工 L=110m、エプロン舗装 A=434m2 (2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
61	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第1号・第2号・第3号氷見漁港南側臨港道路(1)外漁港災 害復旧舗装工	氷見市比美町	アスファルト舗装 A=2,200m2、 コンクリート舗装A=270m2、水路工L=57m	約8ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	追加
62	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第117号上庄川河川災害復旧護岸工 その1	氷見市七分一 外	延長 L=350m、矢板護岸L=36m、 盛土V=630m3(4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
63	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第116号上庄川河川災害復旧護岸工 その2	氷見市大野 外	延長 L=390m、盛土V=1,230m3 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
64	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第115号上庄川河川災害復旧護岸工 その3	氷見市加納 外	延長 L=1,100m、盛土V=11,000m3 (1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
65	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第118号 余川川河川災害復旧護岸工その1	氷見市間島～稲積	延長 L=310m、ブロック積護岸A=840m2 (1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
66	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	6年災第118号 余川川河川災害復旧護岸工その2	氷見市稲積	延長 L=320m、ブロック積護岸A=1,230m2 (1億円以上)	約9ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	修正
67	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系山崎谷砂防総合交付金(砂防)工事用道路工	氷見市吉滝	アスファルト舗装 A=700m2工事用道路撤去 L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 ICT試行 予定 (土工)
68	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川水系京地谷川砂防総合交付金(砂防)工事用道路工	氷見市余川	工事用道路 L=95m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 ICT試行 予定 (土工)
69	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系旗谷川砂防関係施設整備(砂防)石積堰堤工事用 道路工	氷見市村木	コンクリート舗装 A=840m2、工事用道路撤去 L=140m	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済
70	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	柿谷地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市柿谷	横ポーリング L=180m	約5ヶ月	指名	ポーリング・グラウト	第1四半期	発注済
71	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系三尾川砂防関係施設整備(砂防)管理用道路工	氷見市三尾	補強土壁工(法面) L=10m、コンクリート舗装 A=194m2	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
72	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系吉滝谷1砂防総合交付金(砂防)堰堤工	氷見市吉滝	堰堤工 V=215m3、工事用道路 L=84m、 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 ICT試行 予定 (土工)
73	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	阿尾川水系旗谷川砂防関係施設整備(砂防)堰堤改築工	氷見市磯辺	堰堤工 V=400m3、護岸工 A=50m2 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
74	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	深原地区砂防関係施設整備(急傾斜)法面工	氷見市深原	法枠工A=220m2	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	発注済
75	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	国見地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市国見	排水ホーリング L=30m	約5ヶ月	指名	ポーリング・グラウト	第2四半期	修正
76	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	論田地区砂防関係施設整備(地すべり)水路工	氷見市論田	水路工 L=14056m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
77	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	余川川水系一劔川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市上余川	護床工 L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
78	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系三尾川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市日名田	護床工 L=6090m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
79	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系石戸前谷砂防関係施設整備(砂防)法面工	氷見市柿谷	法枠工A=300540m2	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	修正 ICT試行予 定 (土工)
80	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	一劔地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市一劔	排水ホーリング L=100m	約5ヶ月	指名	ポーリング・グラウト	第2四半期	修正
81	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	坪池地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	氷見市坪池	横ポーリング L=225m	約5ヶ月	指名	ポーリング・グラウト	第2四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
82	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	仏生寺川水系鉾根川砂防関係施設整備(砂防)堰堤改築工	氷見市鞍骨	堰堤工 V=50m3、床固工 V=170m3 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
83	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川水系五十谷川単独砂防維持修繕浚渫	氷見市白川	浚渫工 V=300m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
84	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	上庄川水系中尾川砂防関係施設整備(砂防)堰堤改築工	氷見市熊無	垂直壁工 V=40m3、側壁工 V=60m3、水叩工 V=30m3	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
85	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	長坂地区砂防総合交付金(地すべり)集水井工	氷見市長坂	集水井 N=1基、排水ホーリング L=90m	約5ヶ月	条件付一般	ボーリング・グラウト	第2四半期	
86	富山県	高岡土木センター 氷見土木事務所	宇波川水系五十谷川砂防関係施設整備(砂防)護床工	氷見市白川	護床工 L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
87	富山県	営繕課	富山県立氷見高等学校武道場解体工事	氷見市幸町	武道場(S-1、延べ330㎡)の解体	約3ヶ月	条件付一般	解体	第1四半期	発注済
88	富山県	営繕課	富山県立氷見高等学校武道場改築工事	氷見市幸町	武道場(S-1、延べ378㎡)の新築	約10ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	
89	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 大浦大池地区大浦大池地盤改良工事	氷見市堀田	地盤改良工 一式(1億円以上)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済み
90	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 中村大池・粟屋池地区中村大池地盤改良工事	氷見市中村	地盤改良工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
91	富山県	高岡農林振興センター	県営農村地域防災減災事業大浦大池地区 大浦大池堤体改修工事	氷見市堀田	堤体工 一式(1億円以上)	約18ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
92	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 谷内田池地区 谷内田池堤体盛立その2工事	氷見市谷屋	堤体工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
93	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 谷内田池地区 谷内田池取水施設製作据付工事	氷見市谷屋	取水施設工 一式(4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	
94	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 谷内田池地区谷内田池整備工事	氷見市谷屋	整備工 一式(4千万円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
95	富山県	高岡農林振興センター	ため池整備 宮ヶ谷内池地区宮ヶ谷内池地盤改良工事	氷見市福積	地盤改良工 一式(1億円以上)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
96	富山県	高岡農林振興センター	土地改良総合整備 北八代地区暗渠排水第3工区工事	氷見市北八代	暗渠排水 A=2.3ha (4千万円未満)	約5ヶ月	指名競争	一般土木	第2四半期	
97	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点 鞍骨山腹工事	氷見市 鞍骨 明後谷	山腹工 一式	約5ヶ月	指名	法面処理	第1四半期	発注済み
98	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点 棚懸溪間工事	氷見市 棚懸 小崎	谷止工 1基(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
99	富山県	高岡農林振興センター	地すべり防止 岩瀬集水井3号ほか工事	氷見市 岩瀬 松尾	集水井工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	ボーリング・グラウト	第2四半期	
100	富山県	高岡農林振興センター	予防治山 角間溪間工事	氷見市 角間 城戸	谷止工 1基(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
101	富山県	高岡農林振興センター	県単独治山 柳田ほか海岸林整備事業	氷見市柳田ほか	松くい虫被害木伐倒駆除一式	約4ヶ月	指名競争	その他	第3四半期	
102	富山県	高岡農林振興センター	予防治山 久目山腹工事	氷見市 久目東ほか	山腹工 一式(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土工	第2四半期	
氷見市〔令和6年7月時点〕										
103	氷見市	道路課	市道阿尾中央線道路改良(その2)工事	阿尾	道路改良工 L=40m	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
104	氷見市	道路課	市道白川向出線道路改良(その2)工事	白川	道路改良工 L=60m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
105	氷見市	道路課	市道深原三田窪線道路改良(その3)工事	矢田部	道路改良工 L=20m	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
106	氷見市	道路課	市道北八代堀田線歩行空間整備工事	十二町 ~川尻	自由勾配側溝布設 L=80m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
107	氷見市	道路課	市道上泉宮田1号線ランプ施設整備工事	宮田	舗装工(交差点ランプ)、付属設備工 1式	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
108	氷見市	道路課	市道窪4号線側溝改修工事	窪	自由勾配側溝布設 L=40m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
109	氷見市	道路課	市道村上住宅4号線側溝改修工事	朝日丘	自由勾配側溝布設 L=40m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
110	氷見市	道路課	市道中村上田線(その4)工事	中村	道路改良工 L=60m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
111	氷見市	道路課	市道朝日地藏2号線道路改良工事	地藏町	道路改良工 L=80m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
112	氷見市	道路課	市道九殿浜1号線待避所設置(その2)工事	姿	待避所 1箇所	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
113	氷見市	道路課	市道谷村2号線五柱橋補修工事	余川	橋梁補修(五柱橋) L=24.0m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
114	氷見市	道路課	市道間島4号線他2路線道路災害復旧工事	間島他	復旧延長L=180m、アスファルト舗装A=640㎡	7ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連
115	氷見市	道路課	市道三尾見内線道路災害復旧工事	葛葉	復旧延長L=26m、アスファルト舗装A=130㎡	3ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
116	氷見市	道路課	市道阿尾島田線他3路線道路災害復旧工事	阿尾他	復旧延長L=130m、アスファルト舗装A=450㎡	4ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連
117	氷見市	道路課	市道谷村2号線他1路線道路災害復旧工事	余川	復旧延長L=85m、アスファルト舗装A=350㎡	4ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連
118	氷見市	道路課	市道鞍川1号線(その1箇所)他8路線道路災害復旧工事	鞍川	復旧延長L=525m、アスファルト舗装A=1900㎡	7ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連
119	氷見市	道路課	市道鞍川霊峰線道路災害復旧工事	鞍川	復旧延長L=21m、アスファルト舗装A=200㎡	4ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連
120	氷見市	道路課	市道朝日地藏2号線他1路線道路災害復旧工	地藏町	復旧延長L=37m、アスファルト舗装A=330㎡	7ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連
121	氷見市	都市計画課	氷見運動公園園路舗装更新工事	大浦新町	園路舗装更新L=300m、W=4~6m、A=1,200㎡	3ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	
122	氷見市	都市計画課	十二町湯水郷公園木道等施設更新工事	湖光	遊歩道舗装L=170m、W=1.2~2m、A=230㎡	4ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	
123	氷見市	都市計画課	氷見運動公園水路都市災害復旧工事	大浦新町	擁壁及び側溝、下水管の災害復旧 1式	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
124	氷見市	都市計画課	十二町湯水郷公園都市災害復旧工事	湖光	南側トイレ浄化槽の災害復旧 1式	3ヶ月	競争入札	管	第2四半期	能登半島地震関連
125	氷見市	都市計画課	比美乃江公園都市災害復旧工事	北大町	親水池及び周辺施設の災害復旧 1式	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
126	氷見市	都市計画課	北大町広場都市災害復旧工事	北大町	駐車場舗装及び周辺施設の災害復旧 1式	6ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連
127	氷見市	都市計画課	市営住宅外壁改修工事	栄町・朝日丘	外壁用塗膜防水工事 N=2棟	3ヶ月	競争入札	建築	第2四半期	
128	氷見市	都市計画課	栄町市営住宅機械設備改修工事	栄町	機械設備改修工事(給水管更生、浴室UB化等) N=3	3ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
129	氷見市	都市計画課	氷見駅周辺附帯施設整備工事	伊勢大町1丁目	道路安全施設(誘導看板設置・路面標示等) 1式	1ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
130	氷見市	ふるさと整備課	十二町湯調整水門更新他工事	十二町	水門更新他 1式	6ヶ月	競争入札	その他	第2四半期	
131	氷見市	ふるさと整備課	上平池廃止工事	吉岡	ため池廃止 1池	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
132	氷見市	ふるさと整備課	上田川河川改修工事	上田	護岸工(片岸)L=15m	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
133	氷見市	ふるさと整備課	坂津川河川改修工事	西朴木	護岸工(片岸)L=20m	3ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
134	氷見市	ふるさと整備課	野手川河川改修工事	鞍川	護岸工(片岸)L=30m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
135	氷見市	ふるさと整備課	窪排水路改修工事	窪	排水路工L=60m	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
136	氷見市	ふるさと整備課	緊急浸水対策施設整備工事	園	水路工L=130m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
137	氷見市	ふるさと整備課	小杉地区急傾斜地崩壊防止対策工事	小杉	崩落土砂防止柵工 L=50m	5ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	
138	氷見市	上下水道課(上水)	灘浦配水区施設更新工事	小境～大境	φ200ダクタイル鋳鉄管 L=300m	4ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
139	氷見市	上下水道課(上水)	大浦～園地内配水管布設工事	大浦～園	φ75配水用ポリエチレン管 L=350m	3ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
140	氷見市	上下水道課(上水)	阿尾地内配水管布設替工事(DB)	阿尾	φ150ダクタイル鋳鉄管 L=300m	5ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
141	氷見市	上下水道課(上水)	堀田地内配水管布設替工事	堀田	φ200ダクタイル鋳鉄管 L=300m	5ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
142	氷見市	上下水道課(上水)	堀田地内配水管布設替(その2)工事	堀田	φ100ダクタイル鋳鉄管 L=280m	3ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
143	氷見市	上下水道課(下水)	白川処理施設統合工事(宇波工区)	宇波	φ75HIVP L=500m	4ヶ月	競争入札	管	第2四半期	
144	氷見市	学校教育課	北部中学校高置水槽取替修繕	加納	FRP高置水槽12t 更新 一式	3ヶ月	競争入札	管	第2四半期	能登半島地震関連
145	氷見市	学校教育課	小学校照明LED化工事	朝日丘外1	朝日丘小学校、宮田小学校(一部) 既存照明をLEDに取替え 一式	4ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	
146	氷見市	学校教育課	小学校照明LED化(その2)工事	阿尾外1	海峰小学校、灘浦小学校 既存照明をLEDに取替え 一式	4ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	
147	氷見市	学校教育課	小学校照明LED化(その3)工事	万尾外2	十二町小学校、湖南小学校、窪小学校(一部) 既存照明をLEDに取替え 一式	4ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	
148	氷見市	学校教育課	小学校照明LED化(その4)工事	北大町外1	比美乃江小学校、上庄小学校 既存照明をLEDに取替え 一式	4ヶ月	競争入札	電気	第2四半期	
149	氷見市	学校教育課	宮田小学校法面復旧工事	島尾	法面復旧 一式 高圧受電設備更新 一式受水槽移設 一式 下水道復旧 一式	8ヶ月	競争入札	土木・建築	第2四半期	能登半島地震関連

富山県氷見市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
150	氷見市	学校教育課	湖南小学校消火栓ポンプ取替工事	飯久保	消火栓ポンプ取替 一式	3ヶ月	随意契約	管	第2四半期	
151	氷見市	スポーツ振興課	スポーツ施設駐車場応急本復旧工事	鞍川地内	駐車場クラック、陥没等復旧 494㎡	1ヶ月	随意契約	土木	第2四半期	能登半島地震関連
152	氷見市	文化振興課	教育文化センター外壁改修工事	本町	外壁改修工事 一式	3ヶ月	競争入札	建築	第2四半期	
153	氷見市	文化振興課	加納地域まちづくりセンター(加納公民館)体育館復旧工事	加納	体育館(452㎡)および外構ほか復旧工事 一式(設計施工一括)	9ヶ月	随意契約	建築	第2四半期	能登半島地震関連
154	氷見市	商工観光課	富山フリーWi-Fi機器更改工事	市内一円	Wi-Fiアクセスポイントの更新、撤去	6ヶ月	随意契約	その他	第2四半期	
155	氷見市	水産振興課	阿尾漁港復旧工事	阿尾	漁港施設災害復旧 1式	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
156	氷見市	水産振興課	藪田漁港復旧工事	藪田	漁港施設災害復旧 1式	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
157	氷見市	水産振興課	藪田漁港(泊地区)復旧工事	泊	漁港施設災害復旧 1式	6ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
158	氷見市	水産振興課	宇波漁港復旧工事	宇波	漁港施設災害復旧 1式	8ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
159	氷見市	水産振興課	大境漁港復旧工事	大境	漁港施設災害復旧 1式	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
160	氷見市	水産振興課	女良漁港復旧工事	中波	漁港施設災害復旧 1式	8ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
161	氷見市	水産振興課	女良漁港復旧(その2)工事	中波	漁港施設災害復旧 1式	4ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
162	氷見市	水産振興課	女良漁港荷捌所復旧工事	中波	漁港施設災害復旧 1式	8ヶ月	競争入札	土木	第2四半期	能登半島地震関連
163	氷見市	水産振興課	女良漁港野積場復旧工事	中波	漁港施設災害復旧 1式	4ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連
164	氷見市	水産振興課	大境漁港漁具干場復旧工事	大境	漁港施設災害復旧 1式	4ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連
165	氷見市	水産振興課	宇波漁港漁具干場復旧工事	宇波	漁港施設災害復旧 1式	4ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連
166	氷見市	水産振興課	藪田漁港漁具干場復旧工事	泊	漁港施設災害復旧 1式	4ヶ月	競争入札	舗装	第2四半期	能登半島地震関連