

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-------------------------------------|---------------|------------|---|---------------|--|-------|--------------|---------------|--------|---------------------------|
| 国土交通省 北陸地方整備局 [令和 6 年 7 月 1 日 時点] | | | | | | | | | | |
| 1 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 利賀ダム工事事務所 | 岩瀬地区橋梁上部工工事 | 富山県南砺市利賀村 | 道路土工 1式、矢板工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満 | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 鋼橋上部工事 | 第2四半期 | 総合評価落札方式 |
| 富山県 [令和 6 年 7 月 時点] | | | | | | | | | | |
| 2 | 富山県 | 利賀川ダム管理事務所 | 利賀川ダム河川改修テレメータ・放流警報設備改良工事 | 南砺市 利賀村水無外 | テレメータ・放流警報設備 1式 | 約18か月 | 条件付一般 | 電話・通信設備 | 第1四半期 | |
| 3 | 富山県 | 利賀川ダム管理事務所 | 利賀川ダム堆砂除去工事 | 南砺市 利賀村水無外 | 土砂掘削運搬 V=7,500m ³ | 約5ヶ月 | 条件付一般 | とび・土工コンクリート | 第2四半期 | |
| 4 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道304号外道路災害復旧舗装工(第41、42、43号) | 南砺市蔵原外 | (第41号) 車道舗装工 A=300m ² 歩道舗装工 A=130m ² (第42号) 歩道舗装工 A=220m ² (第43号) | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第1四半期 | 発注済 |
| 5 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道304号道路橋りょう改築梨谷トンネル照明設備修繕 その2 | 南砺市梨谷 | トンネル照明設備修繕一式 | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 道路照明 | 第1四半期 | 発注済 |
| 6 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路総合交付金(防災・防災・修繕)法面工下 原A091工区 | 南砺市 利賀村下原 | モルタル吹付工 A=800m ² | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 法面処理 | 第1四半期 | |
| 7 | 富山県 | 砺波土木センター | 主要地方道福光上平線県単独災害防除擁壁A135工区 | 南砺市刀利 | L型擁壁工(H:1.4m~3.0m) L=15m (4千万円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | |
| 8 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般県道富山庄川小矢部自転車道線外県単独交通安全施設 (2種)転落防止柵設置 | 南砺市苗島外 | 転落防護柵撤去設置 L=190m (苗島工区:150m、蛇喰工区:40m) | 約5ヶ月 | 指名 | 防護柵 | 第2四半期 | |
| 9 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築祖山トンネル(高岡側)ロック シールド修繕 | 南砺市祖山 | 堆積土砂撤去・立木伐採 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | とび・土工・コンクリート | 第2四半期 | |
| 10 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築上梨トンネル外修繕 | 南砺市上梨外 | 剥落防止材設置工 A=100m ² (上梨トンネル、祖山トンネル) | 約4ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 11 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道304号道路総合交付金(防災・防災・修繕)除雪情報 システム(凍結センサー)更新 | 南砺市高窪 | 凍結センサー更新 N=1基 | 約4ヶ月 | 指名 | 電話・通信設備 | 第1四半期 | 発注済 |
| 12 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号県単独道路維持修繕対向車接近装置設置 | 南砺市新屋外 | 対向車接近装置 N=1式 | 約8ヶ月 | 指名 | 道路標識 | 第2四半期 | |
| 13 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号県単独道路改良(フレッシュアップ)側溝工皆 葎工区 | 南砺市皆葎 | 側溝工(B300H300~B800H900) L=180m (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 14 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号県単独道路維持修繕舗装補修上平細島外工 区 | 南砺市上平細島外 | 切削オーバーレイ工 A=2,000m ² | 約5ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第1四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月) |
| 15 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道471号県単独道路維持修繕舗装補修栗当工区 | 南砺市利賀村栗当 | 舗装打換工 A=2,000m ² | 約5ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第1四半期 | 発注済 |
| 16 | 富山県 | 砺波土木センター | 主要地方道金沢湯涌福光線県単独道路維持修繕舗装補修嫁 兼工区 | 南砺市嫁兼 | 舗装打換工 A=2,000m ² | 約5ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第1四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月) |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|----------|---|----------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| 17 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般県道福野城端線単独道路維持修繕舗装補修大塚工区 | 南砺市大塚 | 舗装打換工 A=1,200m ² | 約5ヶ月 | 指名 | 7スファルト舗装 | 第1四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月) |
| 18 | 富山県 | 砺波土木センター | 主要地方道金沢井波線外道路総合交付金(防災・防雪)消雪装置集中管理システム子局設備更新 | 南砺市荒木外 | 子局設備更新 1式 | 約7ヶ月 | 指名 | 電話・通信設備 | 第1四半期 | 発注済 |
| 19 | 富山県 | 砺波土木センター | 砺波土木センター単独雪害対策施設維持修繕消雪施設集中管理システム更新 | 南砺市寺家 | 集中管理システム更新 1式 | 約7ヶ月 | 指名 | 電話・通信設備 | 第2四半期 | 余裕期間制度 (実工期4ヶ月) |
| 20 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築祖山トンネル1Dスノーシェッド外修繕 | 南砺市祖山 | 【1D、1E】 堆積土砂除去V=420m ³ 防水工N=1式 【1E】 下部工修繕(線端部)N=1式 (4千万円以上1億円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 21 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築下原3Bスノーシェッド外修繕 | 南砺市 利賀村下原 | 【3B、3D】 堆積土砂除去V=590m ³ 防水工N=1式 沓座モルタル打換え工N=1式 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 22 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築大橋平3-3スノーシェッド外修繕 | 南砺市 井波外四入会外 | 【3-3、3-5B】 堆積土砂除去V=45m ³ 防水工N=1式 (4千万円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 23 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築大橋平2-5Cスノーシェッド補修 | 南砺市 井波外四入会外 | 【2-5C】 ひび割れ補修、断面修復 N=1式 (4千万円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 削除 (他箇所と合冊) |
| 24 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道304号道路橋りょう改築福光橋上部工補修 | 南砺市福光 | ひび割れ補修N=1式断面修復工N=1式表面含浸工N=1式 (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 25 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道304号道路橋りょう改築見座棧道橋上部工補修 | 南砺市見座 | ひび割れ補修N=1式断面修復工N=1式表面含浸工N=1式 (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 26 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道471号道路総合交付金(防災・防雪)雪前予防備設置利賀D200工区 | 南砺市利賀村 | 雪前予防備 L=12m (4千万円以上1億円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | |
| 27 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築東中江棧道橋伸縮装置取替 | 南砺市東中江 | 伸縮装置取替 L=56m 橋面舗装工・橋面防水工 A=152m ² (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満) | 約4ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 28 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築東中江棧道橋上部工補修 | 南砺市東中江 | ひび割れ補修、断面修復 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 29 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築杉尾4号棧道橋上部工補修 | 南砺市杉尾 | ひび割れ補修、断面修復 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 30 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築杉尾1Aスノーシェッド補修 | 南砺市杉尾 | ひび割れ補修、断面修復 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 31 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築栃原トンネル3Bスノーシェッド外補修 | 南砺市 利賀村栃原外 | 【栃原トンネル3B、大橋平2-5C】ひび割れ補修、断面修復 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 修正 |
| 32 | 富山県 | 砺波土木センター | 主要地方道利賀河合線道路橋りょう改築大動場2スノーシェッド修繕 | 南砺市 利賀村大動場 | 堆積土砂除去V=120m ³ 防水工N=1式 | 約3ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 33 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築杉尾5号棧道橋外上部工補修 | 南砺市杉尾 | 【杉尾第5号棧道橋、杉尾2号橋】当て板補修、支承補修 N=1式 【袖川橋】 当て板補修、排水管取替、沓座モルタル補修 N=1式 | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 鋼橋上部 | 第2四半期 | |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|----------|---------------------------------|--------------|---|------|--------|---------------|--------|-----|
| 34 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築菅沼2A1スノーシェッド外補修 | 南砺市菅沼 | 【菅沼2A1、2A2、2B】 当て板補修、部材取替、再塗装、防水工1式 | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 鋼橋上部 | 第2四半期 | |
| 35 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築渡原1号橋再塗装 | 南砺市渡原 | 再塗装 A=880m2 素地調整工(1種ケレン) A=880m2 PCB対応環境対策 N=1式 畜産モルタル補修 N=1式 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 塗装(道路標示を含む) | 第2四半期 | |
| 36 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築杉尾2号橋再塗装 | 南砺市杉尾 | 再塗装 A=986m2 素地調整工(1種ケレン) A=986m2 PCB対応環境対策 N=1式 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 塗装(道路標示を含む) | 第2四半期 | |
| 37 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築袖川橋再塗装 | 南砺市杉尾 | 再塗装 A=767m2 素地調整工(1種ケレン) A=767m2 PCB対応環境対策 N=1式 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 塗装(道路標示を含む) | 第2四半期 | |
| 38 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築下原3Dスノーシェッド再塗装 | 南砺市 利賀村下原 | 再塗装 A=1,900m2 素地調整工(1種ケレン) A=1,900m2 PCB対応環境対策 N=1式 | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 塗装(道路標示を含む) | 第2四半期 | |
| 39 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道156号道路橋りょう改築細島橋外再塗装 | 南砺市細島外 | 【細島橋】 再塗装(支承、桁端部) A=300m2 【中江橋】 再塗装(支承、桁端部) A=300m2 | 約4ヶ月 | 指名 | 塗装(道路標示を含む) | 第2四半期 | |
| 40 | 富山県 | 砺波土木センター | 主要地方道利賀河合線県単独道路改良 | 南砺市利賀村岩淵 | 延長 L=10m 雷前予防柵工 N=上部2基、下部1基 | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 41 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道304号外県単独交通安全施設(2種)道路照明灯設置 | 南砺市荒木外 | 道路照明灯 2基 | 約3ヶ月 | 指名 | 道路照明 | 第1四半期 | 発注済 |
| 42 | 富山県 | 砺波土木センター | 都市計画道路谷今町線道路改築道路改良 | 南砺市井波 | 延長 L=120m 路体盛土工 V=1,300m3路床盛土工 V=500m3擁壁工 L=60m (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | |
| 43 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般県道安居福野線道路橋りょう改築(マテ・橋梁)工事用道路設置 | 南砺市上川崎 | 工事用道路・ヤード造成 V=5,000m3 矢板設置工(L=10.5m) N=90枚 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | とび・土工・コンクリート | 第2四半期 | |
| 44 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般県道安居福野線道路橋りょう改築(マテ・橋梁)上部工撤去 | 南砺市上川崎 | 上部工撤去工(3径間)1式塗装除去工 A=2300m2 (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 45 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道304号県単独道路改良側溝工 | 南砺市高宮 | 延長 L=10m側溝工 L=10m | 約4ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 46 | 富山県 | 砺波土木センター | 一般国道304号県単独道路改良路肩修繕 | 南砺市高宮 | 延長 L=170m コンクリートパネル N=150枚 | 約4ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 47 | 富山県 | 砺波土木センター | 都市計画道路井波城端線県単独都市計画街路改良舗装 | 南砺市北野 | 延長 L=80m 舗装工A=1280m2 | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | |
| 48 | 富山県 | 砺波土木センター | 神通川水系百瀬川県単独河川維持修繕護岸工工事 | 南砺市利賀村中村 | 護岸修繕 L=10m | 約4ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 49 | 富山県 | 砺波土木センター | 神通川水系百瀬川県単独河川改良護床ブロック製作工工事 | 南砺市利賀村百瀬川 | 護床ブロック製作 N=146個 | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | |
| 50 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系千谷川県単独河川維持修繕河道掘削工工事 | 南砺市池田 | 河道掘削工 V=400m3 | 約3ヶ月 | 指名 | とび・土工・コンクリート | 第2四半期 | |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|----------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|------|--------|---------------|--------|---------------------------|
| 51 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系山田川単独河川維持修繕河道掘削工事 | 南砺市広安 | 河道掘削工 V=800m3 | 約3ヶ月 | 指名 | とび・土工・コンク | 第2四半期 | |
| 52 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系旅川単独河川維持修繕護岸工事 | 南砺市三清西 | 護岸修繕 L=30m (4千万円未満) | 約4ヶ月 | 一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 53 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系流江川単独河川維持修繕護岸工事 | 南砺市砂子谷 | 護岸工 L=30m (4千万円未満) | 約5ヶ月 | 一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 54 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川河川総合交付金河道掘削工事 | 南砺市和泉 | 河道掘削工 V=2,000m3 | 約4ヶ月 | 指名 | とび・土工・コンクリート | 第2四半期 | |
| 55 | 富山県 | 砺波土木センター | 城端ダム県営ダム維持修繕貯水池堆砂掘削工事 | 南砺市上原 | 貯水池掘削工 V=2,500m3 | 約5ヶ月 | 一般 | とび・土工・コンクリート | 第2四半期 | |
| 56 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系細谷川単独砂防維持修繕除石工 | 南砺市細野 | 除石工 V=1,000m3 | 約5ヶ月 | 指名 | とび・土工・コンクリート | 第1四半期 | 発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月) |
| 57 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系太谷川単独砂防維持修繕浚渫工 | 南砺市才川七 | 浚渫工 V=500m3 | 約5ヶ月 | 指名 | とび・土工・コンクリート | 第2四半期 | 余裕期間制度(実 工期3ヶ月) |
| 58 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)護岸工その1 | 南砺市理休 | 護岸工 L=80m (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 余裕期間制度(実 工期6ヶ月) |
| 59 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系正谷砂防総合交付金 (砂防)堰堤工 | 南砺市大谷 | 堰堤工 N=1式(4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 60 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系太美谷砂防関係施設整備(砂防)堰堤工 | 南砺市太美 | 堰堤工 N=1式(4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 修正 |
| 61 | 富山県 | 砺波土木センター | 大野殿地区砂防関係施設整備(地すべり)水路改築工 | 南砺市下出 | 水路工 L=80m | 約4ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 修正(工事名) |
| 62 | 富山県 | 砺波土木センター | 高窪地区単独砂防維持修繕(急傾斜)法面修繕工 | 南砺市高窪 | モルタル吹付工 A=300m2 | 約3ヶ月 | 指名 | 法面処理 | 第1四半期 | 発注済 |
| 63 | 富山県 | 砺波土木センター | 庄川水系大谷砂防総合交付金(砂防)堰堤工 | 南砺市上平細島 | 堰堤工 N=1式 | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 64 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)作業ヤード撤去 復旧 | 南砺市理休 | 掘削 V=1000m3盛土 V=1000m3 | 約5ヶ月 | 指名 | とび土工 | 第1四半期 | 発注済 |
| 65 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系折田林川単独砂防改良護岸工 | 南砺市理休 | 護岸工 L=40m(4千万円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 66 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系湯谷道無谷砂防総合交付金(砂防)堰堤工 | 南砺市湯谷 | 堰堤工 N=1式 | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 67 | 富山県 | 砺波土木センター | 小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)護岸工その2 | 南砺市城端 | 護岸工 L=40m (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|------------|------------------------------------|------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 68 | 富山県 | 営繕課 | 富山県利賀川ダム管理事務所(冬期事務所)内外部改修工事 | 南砺市利賀村大助場 | ダム管理事務所(RC-2、延べ319㎡)の外壁改修、屋上防水改修等 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第1四半期 | 発注済 |
| 69 | 富山県 | 営繕課 | 富山県産業技術研究開発センター生活工学研究所太陽光発電設備設置工事 | 南砺市岩武新 | 太陽光発電設備約49kWの新設(折版屋根設置) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 電気設備 | 第1四半期 | 発注済 |
| 70 | 富山県 | 営繕課 | 富山県産業技術研究開発センター生活工学研究所給水ポンプ更新工事 | 南砺市岩武新 | 加圧給水ポンプユニットの更新 | 約6ヶ月 | 指名 | 給排水衛生設備 | 第2四半期 | |
| 71 | 富山県 | 営繕課 | 富山県技術専門学院砺波センター CADクラフト科実習棟改修工事 | 南砺市寺家 | 実習棟(S-1、延べ193㎡)の内外部改修 | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第3四半期 | |
| 72 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立南砺平高等学校特別教室棟音楽室天井改修工事 | 南砺市大島 | 4階音楽室の天井改修 | 約3ヶ月 | 指名 | 一般建築 | 第2四半期 | |
| 73 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立南砺福野高等学校管理・教室棟外壁改修工事 | 南砺市苗島 | 管理・教室棟(RC-3、延べ2,604㎡)の外壁改修 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 塗装 | 第3四半期 | |
| 74 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立とんみ総合支援学校中央廊下外壁改修工事 | 南砺市利波河 | 中央廊下(RC-1、延べ419㎡)の外壁改修 | 約5ヶ月 | 指名 | 塗装 | 第2四半期 | |
| 75 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 水利施設合理化 桜ヶ池幹線一期地区桜ヶ池幹線用水路第17工区工事 | 南砺市金戸 | 水路工 L=67m バイブライン L=63m (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 修正 |
| 76 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 水利施設合理化 桜ヶ池幹線一期地区桜ヶ池幹線用水路第18工区工事 | 南砺市金戸 | 水路工 L=172m バイブライン L=173m (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 修正 |
| 77 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 水利施設合理化 桜ヶ池幹線二期地区野田バイブライン第5工区工事 | 南砺市野田ほか | バイブライン L=600m (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 78 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 水利施設合理化 桜ヶ池幹線二期地区野田バイブライン第6工区工事 | 南砺市野田ほか | バイブライン L=580m (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 79 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 県営農村地域防災減災事業 打尾谷ため池地区 打尾谷ため池堤体改修工事 | 南砺市林道ほか | 堤体工 一式 (1億円以上) | 約42ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 80 | 富山県 | 砺波農林振興センター | ほ場整備 祖谷一期地区水路整備第2工区工事 | 南砺市祖谷 | 水路工 L=1,150m (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 81 | 富山県 | 砺波農林振興センター | ほ場整備 祖谷一期地区水路整備第3工区工事 | 南砺市祖谷 | 水路工 L=1,060m (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 82 | 富山県 | 砺波農林振興センター | ほ場整備 祖谷一期地区水路整備第4工区工事 | 南砺市祖谷 | 水路工 L=440m(4千万円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 削除 |
| 83 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 石黒西部地区水路整備第17工区工事 | 南砺市法林寺 | 水路工 L=620m 区画整理工 A=0.6ha(4千万円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 84 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 石黒西部地区水路整備第18工区工事 | 南砺市法林寺 | 水路工 L=750m(4千万円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------|---------------|--------|-----|
| 85 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 石黒西部地区水路整備第19工区工事 | 南砺市法林寺 | 水路工 L=700m(4千万円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 86 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 吉松地区水路整備第7工区工事 | 南砺市北野 | 水路工 L=770m (4千万円以上1億円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 87 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 吉松地区水路整備第8工区工事 | 南砺市北野 | 水路工 L=200m | 約8ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 修正 |
| 88 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 吉松地区水路整備第9工区工事 | 南砺市北野 | 水路工 L=540m(4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 修正 |
| 89 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 吉松地区水路整備第10工区工事 | 南砺市北野 | 水路工 L=630m (4千万円以上1億円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 90 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 東石黒北部2期地区水路整備第3工区工事 | 南砺市森 | 水路工 L=430m (4千万円以上1億円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 91 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 東石黒北部2期地区水路整備第4工区工事 | 南砺市布袋 | 水路工 L=470m (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 修正 |
| 92 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 盛新地区水路整備第3工区工事 | 南砺市盛新 | 水路工 L=610m (4千万円以上1億円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 93 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 土地改良総合整備 盛新地区水路整備第4工区工事 | 南砺市盛新 | 水路工 L=460m(4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 修正 |
| 94 | 富山県 | 砺波農林振興センター | ほ場整備 館一期地区水路整備第2工区工事 | 南砺市館 | 水路工 L=230m(4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 修正 |
| 95 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 復旧治山 上田 山腹工事 | 南砺市 上田ほか26ヶ村入会地山田郷東口 | 法砕工、排土工 一式 (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 96 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 山地災害重点 平 小来栖 溪間工事 | 南砺市 小来栖 南 | 流路工 一式 (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 97 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 山地災害重点 平 大島 溪間工事 | 南砺市 大島 中尾 | 谷止工 1基 (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 98 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 治山施設機能強化 上松尾 集水井修繕工事 | 南砺市 上松尾 奥山 | 集水井蓋修繕 一式 | 約5ヶ月 | 指名 | とび・土工 | 第1四半期 | 発注済 |
| 99 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 復旧治山 北野 山腹工事 | 南砺市 北野ほか2入会地杉山 | 法砕工 一式 (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 法面処理 | 第1四半期 | 発注済 |
| 100 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 県単独治山 百瀬川東山 柵修繕工事 | 南砺市 利賀村百瀬川 東山 | 柵工修繕 一式 (4千万円未満) | 約5ヶ月 | 条件付き一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 101 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 復旧治山 奥山 溪間工事 | 南砺市 利賀村上百瀬百瀬川入会 奥山 | 谷止工 2基 (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付き一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|-------------------------------|--|-------------------|---|-------|------------------|---------------|--------|-----|
| 102 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 復旧治山 干谷川 溪間工事 | 南砺市 池田 干谷川 | 谷止工 1基 (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付き一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 103 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 緊急機能強化 大豆谷 床固工修繕工事 | 南砺市 利賀村 大豆谷 葛山ほか | 床固工修繕 1基 | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 104 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 予防治山 大勤場 溪間工事 | 南砺市 利賀村大勤場 千束 | 谷止工 1基 | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 105 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 県単独治山 坂本ほか 保育作業道修繕工事 | 南砺市 坂本 大休場ほか | 排土工 一式 | 約4ヶ月 | 指名 | とび・土工 | 第1四半期 | 発注済 |
| 106 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 県営林道 道整備交付金高成1号線中根工区開設工事 | 南砺市上梨 | 林道開設 L=226m (4千万円以上1億円未満) | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | |
| 107 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 県営林道 道整備交付金 高成1号線東俣工区開設工事 | 南砺市 下出外三ヶ村入会 | 林道開設 L=56m (4千万円未満) | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | |
| 108 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 県営林道 道整備交付金 ふれあいの森線 大勤場工区開設工事 | 南砺市 利賀村大勤場 | 林道開設 L=50m (4千万円未満) | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | |
| 109 | 富山県 | 砺波農林振興センター | 県営林道 道整備交付金 ふれあいの森線 水無工区開設工事 | 南砺市 利賀村上百瀬百瀬川入会ほか | 林道開設 L=386m (4千万円以上1億円未満) | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | |
| 110 | 富山県 | 小矢部川ダム管理事務所 | 小矢部川ダム管理 刀利ダムキャットウォーク4階塗装工事 | 南砺市刀利 | キャットウォーク塗装 A=926m ² | 約5ヶ月 | 指名 | 塗装 | 第1四半期 | |
| 111 | 富山県 | 小矢部川ダム管理事務所 | 小矢部川ダム管理 臼中ダム取水ゲートワイヤーロープ取替工事 | 南砺市臼中 | ワイヤーロープ取替 L=159m | 約10ヶ月 | 指名 | 水門・門扉 | 第1四半期 | |
| 112 | 富山県 | 小矢部川ダム管理事務所 | 小矢部川ダム管理 刀利・臼中ダム気象観測装置改修工事 | 南砺市刀利ほか | 臼中ダム気象観測装置改修 一式刀利ダム・臼中ダム 漏水量計改修一式 | 約8ヶ月 | 指名 | 電話・通信 | 第2四半期 | |
| 113 | 富山県 | 小矢部川ダム管理事務所 | 小矢部川ダム管理 刀利ダム巡視船架台製作据付工事 | 南砺市刀利 | 巡視船架台製作据付 一式 | 約6ヶ月 | 指名 | 水門・門扉 | 第2四半期 | |
| 114 | 富山県 | 小矢部川ダム管理事務所 | 小矢部川ダム管理 刀利・臼中ダム放流警報板等更新工事 | 南砺市刀利ほか | 警報看板更新 一式 | 約6ヶ月 | 指名 | 道路標識 | 第2四半期 | |
| 115 | 富山県 | 小矢部川ダム管理事務所 | 防災ダム・基幹水利施設 刀利3期地区刀利ダム無停電電源 装置設置工事 | 南砺市刀利 | 無停電電源装置設置 一式 | 約8ヶ月 | 指名 | 電話・通信 | 第2四半期 | |
| 116 | 富山県 | 小矢部川ダム管理事務所 | 防災ダム・基幹水利施設 刀利3期地区刀利ダム地震計設置 工事 | 南砺市刀利 | 地震計観測装置設置 一式 | 約8ヶ月 | 指名 | 電話・通信 | 第2四半期 | |
| 117 | 富山県 | 小矢部川ダム管理事務所 | 防災ダム・基幹水利施設 刀利3期地区刀利ダム取水ゲートほ か整備その1工事 | 南砺市刀利 | 取水ゲート塗装ほか 2門底部ゲート塗装ほか 1門 (4千万円以上1億円未満) | 約9ヶ月 | 条件付き一般 | 水門・門扉 | 第2四半期 | |
| 118 | 富山県 | 教育企画課 旧南砺福光高等学校 (教育企画課) | 旧南砺福光高等学校 第二体育館建具修繕工事 | 南砺市福光 地内 | 第二体育館の建具及びガラス修繕 一式 | 約3箇月 | 指名競争入札 (電子入札) | 建築一般 | 第2四半期 | |

南砺市〔令和6年7月時点〕

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|-----------|----------------|--------|---|
| 119 | 南砺市 | 総合政策部 こども課 | 子育て支援センターさくらんぼ空調圧縮機更新工事 | 子育て支援センターさくらんぼ | 空調圧縮機更新 | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第3四半期 | 第2四半期から第3四半期に変更 指名競争入札から条件付一般競争入札に変更 |
| 120 | 南砺市 | 総合政策部 こども課 | 福光どんぐり保育園プール置場人工芝張替工事 | 福光どんぐり保育園 | プール置場の人工芝張替 | 約1～2ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第3四半期 | 0歳児庭からプール置場の人工芝張替に変更 第2四半期から第3四半期に変更 |
| 121 | 南砺市 | 総務部 総務課 | 志観寺地内消火栓更新工事 | 志観寺 | 消火栓更新1箇所 | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | |
| 122 | 南砺市 | 総務部 財政課 | 市庁舎本館自動火災報知設備等更新工事 | 荒木 | 自動火災報知設備及び非常用放送設備更新 一式 | 約8ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 消防施設工事 | 第2四半期 | |
| 123 | 南砺市 | 総務部 行革・施設管理課 | 理休団地外部改修工事 | 理休 | 屋上防水改修384㎡外壁塗装2743㎡ | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | |
| 124 | 南砺市 | 総務部 行革・施設管理課 | いなみ交流館シャワー室タイル修繕工事 | 山野 | 男女シャワー室タイル貼替え | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 125 | 南砺市 | 総務部 行革・施設管理課 | ふれあい温泉センター「ゆ～楽」機械室内機器修繕工事 | 大崩島 | 機械室内機器修繕 | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | |
| 126 | 南砺市 | 総務部 行革・施設管理課 | ふれあい温泉センター「ゆ～楽」露天風呂改修工事 | 大崩島 | 風呂改修 | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | |
| 127 | 南砺市 | 総務部 行革・施設管理課 | 平ふれあい健康センター空調設備更新工事 | 大崩島 | 空調設備更新 | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | |
| 128 | 南砺市 | 総務部 行革・施設管理課 | 福野小学校放課後児童クラブ室整備工事 | 二日町 | 建具、家具工事、空調設備設置 | 約2ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 129 | 南砺市 | 市民協働部 生活環境課 | 福野斎場火葬炉等補修工事 | 柴田屋 | 火葬炉補修工事 一式 | 約6ヶ月 | 随意契約 | タイル・れんが・ブロック工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 130 | 南砺市 | 市民協働部 生活環境課 | 福光斎場火葬炉等補修工事 | 小坂 | 火葬炉補修工事 一式 | 約6ヶ月 | 随意契約 | タイル・れんが・ブロック工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 131 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 嫁兼地区ほか農地災害復旧工事 | 嫁兼、土生新、立野原西 | 農地復旧 4箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第4四半期から第2四半期に変更 |
| 132 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 北野地区農地災害復旧工事 | 北野 | 農地復旧 1箇所水路復旧 1箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第4四半期から第2四半期に変更 |
| 133 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 井波地区農地災害復旧工事 | 院瀬見、沖、志観寺、連代寺 | 農地復旧 3箇所水路復旧 3箇所農道復旧 1箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第4四半期から第2四半期に変更 |
| 134 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 岩木地区農地災害復旧その1工事 | 岩木 | 農地復旧 5箇所水路復旧 8箇所農道復旧 4箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第4四半期から第2四半期に変更 |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------|-----------|----------------|--------|-----------------|
| 135 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 岩木地区農地災害復旧その2工事 | 岩木 | 農地復旧 3箇所水路復旧 5箇所農道復旧 1箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第4四半期から第2四半期に変更 |
| 136 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 坂本地区ほか農地災害復旧工事 | 坂本、法林寺 | 農地復旧 3箇所水路復旧 2箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第4四半期から第2四半期に変更 |
| 137 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 南砺谷地区農地災害復旧その1工事 | 小又、土山、能美 | 農地復旧 6箇所水路復旧 8箇所農道復旧 3箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第4四半期から第2四半期に変更 |
| 138 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 南砺谷地区農地災害復旧その2工事 | 砂子谷、湯谷 | 水路復旧 3箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第4四半期から第2四半期に変更 |
| 139 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 川西地区農地災害復旧工事 | 川西 | 農地復旧 2箇所水路復旧 7箇所農道復旧 2箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第4四半期から第2四半期に変更 |
| 140 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 上広安地区ほか農地災害復旧工事 | 上広安、蛇喰 | 農地復旧 1箇所水路復旧 2箇所農道復旧 1箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第4四半期から第2四半期に変更 |
| 141 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 立野原バイパス改修工事 | 立野原東 | バイパス改修190m | 約5ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | |
| 142 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 林道杉谷線舗装工事 | 利賀村下原 | 舗装工事 L=160m | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 第1四半期 | 中止 |
| 143 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 林道赤祖父線復旧工事 | 北野外ニヶ入会 | 路肩復旧工事 L=9m | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 144 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 林道堺谷線復旧工事 | 山本 | 路肩復旧工事 L=12m | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 145 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 溪流斜面復旧工事 | 蔵原 | 擁壁工事 L=22m | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | |
| 146 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 林道尾洞山線開設その18工事 | 利賀村阿別当坂上入会 | 施工延長 L=224m | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 147 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 林道樋瀬戸線舗装工事 | 樋瀬戸 | 施工延長L=170m | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 148 | 南砺市 | ブランド戦略部 森林・農地整備課 | 林道大牧橋おまき橋補修工事 | 利賀村大牧 | 橋梁補修工 N=1橋 | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 149 | 南砺市 | ブランド戦略部 商工企業立地課 | 野尻工業用地造成工事 | 野尻地内 | 事業用地9,700㎡の造成 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | |
| 150 | 南砺市 | ブランド戦略部 交流観光まちづくり課 | 赤祖父レイクサイドパーク公衆トイレ改修工事 | 井口 | 洋式化4台 | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 151 | 南砺市 | ブランド戦略部 交流観光まちづくり課 | 桜ヶ池クアガーデンろ過循環ポンプユニット更新工事 | 立野原東 | 機器更新 | 約3ヶ月 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|--------------------|---------------------------------|--------|------------------------|------|-----------|---------------|--------|-----------------|
| 152 | 南砺市 | ブランド戦略部 交流観光まちづくり課 | たいらスキー場索道施設修繕工事 | 梨谷 | 索道施設修繕 | 約5ヶ月 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | |
| 153 | 南砺市 | ブランド戦略部 文化・世界遺産課 | 羽馬家住宅屋根葺替え工事 | 菅沼 | 茅屋根葺替え 約145㎡ | 約2カ月 | 随意契約 | 屋根工事 | 第2四半期 | |
| 154 | 南砺市 | ブランド戦略部 文化・世界遺産課 | 電源立地地域対策交付金事業合掌の里竹原家屋根葺替え工事 | 菅沼 | 茅屋根葺替え 約225㎡ | 約2カ月 | 随意契約 | 屋根工事 | 第3四半期 | |
| 155 | 南砺市 | ブランド戦略部 文化・世界遺産課 | 相倉民俗館1号館修理工事 | 相倉 | 茅葺き屋根の解体基礎工事 耐震補強工事 | 約9カ月 | 随意契約 | 建築一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 156 | 南砺市 | ふるさと整備部 道路整備課 | 市道専勝寺院瀬見線道路改良工事 | 高瀬 | 交差点改良一式 | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | |
| 157 | 南砺市 | ふるさと整備部 道路整備課 | 市道高堀太美山線(田尻)道路改良その7工事 | 田尻 | 道路改良工事 | 約5ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 158 | 南砺市 | ふるさと整備部 道路整備課 | 市道川島池川左岸線舗装その2工事 | 城端 | 舗装工事 | 約5ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | |
| 159 | 南砺市 | ふるさと整備部 道路整備課 | 市道小坂祖谷1号線道路改良工事 | 小坂 | 道路改良工事 L=125m | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | |
| 160 | 南砺市 | ふるさと整備部 道路整備課 | 市道経塚立野2号線道路改良その4工事 | 土生新 | 道路改良工事 L=153m | 約6ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | |
| 161 | 南砺市 | ふるさと整備部 道路整備課 | 市道理休1号道路改良工事 | 城端 | 道路改良工事 L=87m | 約6ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 162 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道田の島中口線田の島橋補修工事 | 利賀村大勤場 | 橋梁補修工 N=1橋 | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 第2四半期再入札 |
| 163 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道高堀太美山線八田橋補修工事 | 八塚・石田 | 橋面舗装補修工 N=1橋 | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 164 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 社会資本整備総合交付金 市道井波環状線ほか舗装打換工事 | 井波・城端 | 舗装打換工 L=1500m2 | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 165 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 社会資本整備総合交付金 市道高堀太美山線ほか舗装打換工事 | 福光 | 舗装打換工 L=1500m2 | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 166 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 社会資本整備総合交付金 市道寺家高儀線ほか舗装打換工事 | 福野 | 舗装打換工 L=1500m2 | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 167 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道末広千福線舗装打換工事 | 金戸 | 舗装打換工 L=600m2 | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 168 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 電源立地交付金 市道梨谷線ほか舗装打換工事 | 梨谷ほか | 舗装打換工 L=200m | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------------|---------------------|--------|------------------|------|-----------|----------------|--------|-----------------|
| 169 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 【電源立地】市道上梨小原線舗装打換工事 | 田向 | 舗装打換工 L=1000m2 | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | ほ装工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 170 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 【電源立地】市道下村線ほか舗装打換工事 | 利賀村 | 舗装打換工 L=1000m2 | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | ほ装工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 171 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道利賀百瀬川線法面工事 | 利賀村利賀 | 法面工事 L=20m | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 172 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道菅沼田下線改良工事 | 菅沼 | 道路改良工L=110m | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 173 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 消雪設備LTE化工事 | 一円 | N=26箇所 | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 174 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 城端03消雪井戸洗浄工事 | 理休 | 井戸洗浄作業 1式 | 約2ヶ月 | 指名競争入札 | さく井工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 175 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 福野34消雪井戸洗浄工事 | 松原新 | 井戸洗浄作業 1式 | 約2ヶ月 | 指名競争入札 | さく井工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 176 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 準用河川加賀谷川浚渫工事 | 小山 | 準用河川浚渫 | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 177 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 準用河川細谷川浚渫工事 | 北野 | 準用河川浚渫 | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 178 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道蔵原湯谷線湯谷隧道補修工事 | 湯谷 | トンネル補修工 N=1式 | 約6ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 179 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道才川七小又線観音橋補修工事 | 土生、才川七 | 橋梁補修工 N=1橋 | 約6ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 180 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道末広町北野線城北橋補修工事 | 是安 | 橋梁補修工 N=1橋 | 約6ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 181 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道立野原荻谷線ガードレール設置工事 | 大鋸屋ほか | ガードレール設置工 L=150m | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 182 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道井波環状線ガードレール設置工事 | 大鋸屋ほか | ガードレール設置工 L=170m | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 183 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道高屋井口線舗装打換工事 | 高瀬 | 舗装打換工 L=200m | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | ほ装工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 184 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道高宮吉江野線舗装敷設工事 | 吉江野 | 舗装敷設工 L=230m | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | ほ装工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 185 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道西上赤坂線防護柵設置工事 | 野田 | 防護柵設置工 L=50m | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 追加 |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|------|-----------|----------------|--------|-----------------|
| 186 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 交差点照明更新工事 | 一円 | 交差点照明設置工 N=10基 | 約6ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 187 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道上梨小原線防護柵設置工事 | 猪谷 | 防護柵設置工 L=120m | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 188 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 市道西赤尾小瀬形線側溝改修工事 | 西赤尾町 | 側溝改修工 L=40m | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 189 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 社会資本整備交付金事業 寺家高儀線ほか消雪配管リフレッシュその2工事 | 二日町 | 消雪配管リフレッシュ工 | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 190 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 社会資本整備交付金事業 城端(西新田)地内消雪さく井工事 | 城端(西新田) | 消雪さく井工事 | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | さく井工事 | 第3四半期 | 追加 |
| 191 | 南砺市 | ふるさと整備部 建設維持課 | 準用河川荒田町川暗渠改修工事 | 城端 | 函渠工事 | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 第3四半期 | 追加 |
| 192 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 坂下配水池耐震化工事 | 北川 (坂下) | 配水池耐震補強 1式 | 約9ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 水道施設工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 193 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 福光地域基幹管路耐震化その2工事 | 縄蔵 | 耐震性ダクタイル鋳鉄管 NS φ500 L=70m | 約5ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | |
| 194 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 市道野田法林寺線配水管更新工事 | 殿 | 耐震性ダクタイル鋳鉄管 GX φ100 L=60m | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 管工事 | 第3四半期 | 中止 |
| 195 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 市道福光吉江線配水管更新工事 | 荒木 | 耐震性ポリエチレン管 φ100 L=130m | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | |
| 196 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 江田地内江田橋添架管更新工事 | 江田 | 耐震性アラミト'外装高密度ホ'リエチレン管 φ150 L=27m | 約5ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | |
| 197 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 信末地内配水管更新工事 | 信末 | 耐震性ダクタイル鋳鉄管 GX φ100 L=170m | 約5ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 198 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 桜ヶ池送水管耐震化工事 | 立野原東 | 耐震性ダクタイル鋳鉄管 GX φ150 伏せ越し4箇所 | 約6ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | |
| 199 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 福野地域基幹管路耐震化工事に伴う舗装本復旧その1工事 | 森清 | As舗装 A=840㎡ | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 200 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 香城寺地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事 | 香城寺 | As舗装 A=460㎡ | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | |
| 201 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 北川(栄町)地内配水管更新に伴う舗装本復旧工事 | 北川 (栄町) | As舗装 A=460㎡ | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 舗装工事 | 第2四半期 | |
| 202 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 下梨地内配水管更新工事 | 下梨 | 耐震性ポリエチレン管 φ75 L=200m | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------|-----------|---------------|--------|-----------------|
| 203 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | PLAYEARTH PARK事業に伴う 送水管敷設工事 | 立野原東 | 耐震性ダクタイル鋳鉄管 GXφ150 L=500m | 約5ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | |
| 204 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 坂下高区加圧ポンプ更新工事 | 北川 (坂下) | 加圧給水ポンプユニット更新 1台 | 約5ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | |
| 205 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 公共・特環 マンホールポンプ場遠方監視装置修繕工事 | 南砺市一円 | 遠方監視装置修繕 1式 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 第2四半期 | |
| 206 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 特環 上梨浄化センター雑用水オートストレーナー更新工事 | 上梨 | 雑用水オートストレーナー更新 1式 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 第2四半期 | |
| 207 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 農集 西太美処理施設制御盤シーケンサー修繕工事 | 才川七 | 制御盤シーケンサー修繕 1式 | 約5ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 208 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 農集 柴田屋処理施設内機器撤去工事 | 柴田屋 | 汚水処理機器撤去 1式 | 約5ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 水道施設工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 209 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 管渠補修工事 | 福光 | 内面補修工 | 約5ヶ月 | 随意契約 | 土木一式工事 | 第3四半期 | |
| 210 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 特環 マンホールポンプ場遠方監視装置更新工事 | 桐木ほか | 遠方監視装置更新4箇所 | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 第2四半期 | |
| 211 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 公共・特環 マンホールポンプ更新工事 | 松ノ木ほか | 汚水ポンプ取替4箇所 | 約6ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | |
| 212 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 農集 マンホールポンプ更新工事 | 椋兼ほか | 汚水ポンプ取替7箇所 | 約6ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | |
| 213 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 特環 法林寺地内下水道施設災害復旧工事 | 法林寺 | 管渠敷設 L=91m | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 214 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 公共 二日町地内管渠工事 | 二日町 | 管渠敷設 L=79m | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 215 | 南砺市 | ふるさと整備部 上下水道課 | 特環 立野原東地内管渠移設工事 | 立野原東 | 管渠移設 L=130m | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 216 | 南砺市 | 地域包括医療ケア部 福祉課 | いなみ交流館ラフォーレ 男女浴槽用ろ過装置更新工事 | 南砺市 山見 地内 | ろ過タンク更新N=2台 | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 217 | 南砺市 | 地域包括医療ケア部 福祉課 | 井口体験交流センター源泉施設湯管更新工事 | 南砺市 井口字持掛谷地内 | 湯湯管等洗浄及び更新 N=1式 | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | さく井工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 218 | 南砺市 | 地域包括医療ケア部 南砺市民病院 | 会議室空調設備更新工事 | 南砺市民病院 | 一式 | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 219 | 南砺市 | 地域包括医療ケア部 南砺市民病院 | 南砺市民病院南棟屋上防水修繕工事 | 南砺市民病院 | 既存の伸縮目地撤去、清掃、目地シーリング工事 L=975m | 約2か月 | 指名競争入札 | 防水工事 | 第2四半期 | 追加 |

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--|------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 220 | 南砺市 | 地域包括医療ケア部 中央病院 総務課 | 公立南砺中央病院病棟トイレコンパクト手洗更新工事 | 梅野地内 | 手洗機器更新 65台 | 約8ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 管工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 221 | 南砺市 | 地域包括医療ケア部 中央病院 総務課 | 公立南砺中央病院院内テレビ共聴設備更新工事 | 梅野地内 | 設備更新 一式 | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 電気通信工事 | 第2四半期 | |
| 222 | 南砺市 | 地域包括医療ケア部 中央病院 総務課 | 公立南砺中央病院スタッフステーション照明更新工事 | 梅野地内 | 照明機器更新 49台 | 約3ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 電気工事 | 第2四半期 | |
| 223 | 南砺市 | 教育部 生涯学習スポーツ課 | 福野文化創造センター電話設備更新工事 | やかた | 電話主装置 1式、多機能 電話機 9台、壁掛対応一般電話機 27台、ドアホン 2台 | 約6ヶ月 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 224 | 南砺市 | 教育部 生涯学習スポーツ課 | 平若者センター春光荘非常用照明修繕工事 | 下梨 | 交換電池 体育館ステージ 2個、市民センター2階非常 階段 1個など | 約6ヶ月 | 指名競争入札 | 消防施設工事 | 第2四半期 | 第1四半期から第2四半期に変更 |
| 225 | 南砺市 | 教育部 生涯学習スポーツ課 | 福野B&G海洋センタープール鉄骨修繕工事 | 苗島 | 接合部ボルト交換、プレート交換部錆落とし、上屋鉄骨 部再塗装 | 約4ヶ月 | 条件付一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 226 | 南砺市 | 教育部 生涯学習スポーツ課 | クレー射撃場放出機更新工事 | 才川七 | 放出機更新 | 約8ヶ月 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第2四半期 | 追加 |
| 中日本高速道路(株) [令和 6 年 7 月 1 日 時点] | | | | | | | | | | |
| 227 | 中日本高速道路(株) | 金沢支社 | 東海北陸自動車道(4車線化) 田尻橋他2橋(下部工)工事 | 富山県南砺市 | 東海北陸自動車道 福光IC~南砺SIC間(4.6km)の4車 線事業において、田尻橋、田尻高架橋、梅ヶ島橋の橋 脚新設と橋台改良を実施する工事 ・橋脚(新設)7基 ・橋台(改良)6基 ・盛土量 約1万m ³ | 25ヶ月 | 一般競争 | 土木工事 | 2024年度 第1四半期 | 開札済 |
| 228 | 中日本高速道路(株) | 金沢支社 | 東海北陸自動車道(4車線化) 五箇山橋(下部工)工事 | 富山県南砺市 | 東海北陸自動車道 五箇山IC~福光IC間(9.5km)の4車 線事業において、五箇山橋の下部工および五箇山IC~ 五箇山橋間の土工部を施工する工事。 橋台・橋脚 4基 板橋 1式 切盛土量 約1万m ³ | 30ヶ月 | 一般競争 | 土木工事 | 2024年度 第1四半期 | 開札済 |
| 229 | 中日本高速道路(株) | 金沢支社 | 東海北陸自動車道(4車線化)田尻橋他3橋(PC上部工)工事 | 富山県南砺市 | 東海北陸自動車道 福光IC~南砺SIC間(4.6km)の4車 線化事業において、梅原橋、田尻高架橋、田尻橋及び 梅ヶ島橋のPC上部工を施工する工事 梅原橋(単軸PCUコンボ橋) 田尻高架橋(PC5径間連続Uコンボ橋) 田尻橋(PC5径間連続Uコンボ橋) 梅ヶ島橋(3径間連続PC2主版桁橋) 橋面積 約3千m ² | 36ヶ月 | 一般競争 | PC橋上部工工事 | 2024年度 第2四半期 | 公告等済 |
| 230 | 中日本高速道路(株) | 金沢支社 | 東海北陸自動車道(4車線化)竹林高架橋他1橋(鋼上部工) 工事 | 富山県南砺市 | 東海北陸自動車道 福光IC~南砺SIC間(4.6km)の4車 線化事業において、竹林高架橋、吐川橋の鋼上部工を 施工する工事 竹林高架橋(鋼5径間連続合成板桁橋) 吐川橋(鋼3径間連続合成ラーメン板桁橋) 鋼重 約0.5千t | 32ヶ月 | 一般競争 | 鋼橋上部工工事 | 2024年度 第1四半期 | 開札済 |