

新潟県西蒲原郡弥彦村内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
新潟県〔令和6年10月時点〕										
1	新潟県	三条地域振興局	(主)吉田弥彦線 バリアフリーまちづくり事業(改築)歩道整備工事	弥彦村矢作	歩道拡幅工	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	取りやめ
弥彦村〔令和6年10月時点〕										
2	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道駒穴山崎線ほか消雪ハイグリップレス工	駒穴	工事延長 L=205m 散水管更新 L=205m (塩ビ管φ125mm、φ65)	155日		土木	第2四半期	一般会計
3	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道矢作裏通り線ほか消雪ハイグリップレス工	矢作	工事延長 L=164m 散水管更新 L=164m (塩ビ管φ65mm)	145日		土木	第1四半期	一般会計
4	弥彦村		(社会資本整備総合交付金【雪害】) 村道井田一号線ほか消雪施設更新工事	井田	井戸堀替え N=1箇所	145日		土木	第1四半期	一般会計
5	弥彦村		(社会資本整備総合交付金)R5 繰越分 村道藤見線側溝布設替え 2次工事	美山	工事延長 L=120m自由勾配側溝 [300型各種] L=120.0m	120日		土木	第1四半期	一般会計
6	弥彦村		(社会資本整備総合交付金) 村道藤見線側溝布設替え工事	美山	工事延長 L=110m自由勾配側溝 [300型各種] L=110.0m	120日		土木	第2四半期	一般会計
7	弥彦村		(社会資本整備総合交付金)R5 繰越分 村道駒穴山崎線区画線整備工事	井田山岸	区画線整備 L=1,020m グリーンベルト L=1,020m	85日		土木	第1四半期	一般会計
8	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 畝橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 塗装塗替え 1式 (支承及び桁)	120日		土木	第3四半期	一般会計
9	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 社橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 断面修復 1式	60日		土木	第3四半期	一般会計
10	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】)R5 繰越 羽黒戸橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 断面修復 1式	60日		土木	第2四半期	一般会計
11	弥彦村		(道路メンテナンス事業【修繕】) 彌生橋修繕	弥彦	橋梁修繕 1橋 断面修復 1式	60日		土木	第3四半期	一般会計
12	弥彦村		(交通安全対策事業) 浅尾線道路改良	弥彦	道路改良 L=50.0m舗装工 L=50m 法枠工 L=15m	180日		土木	第2四半期	一般会計
13	弥彦村		(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】)村道麓大戸線 舗装修繕	大戸	工事延長 L=90.0m W= 6.5m 舗装工 600 m ² 区画線工 1.0 式	95日		土木	第3四半期	一般会計
14	弥彦村		(公共施設等適正管理推進事業債【舗装修繕】)村道大戸峰見線 舗装修繕	川崎	工事延長 L=66.0m W= 6.8m 舗装工 450 m ² 区画線 1.0 式	80日		土木	第2四半期	一般会計
15	弥彦村		(緊急自然災害防止対策事業債【法面対策】) 村道弥彦寺泊線法面対策	麓	法面保護工 1式 法面保護工 A=500 m ² (吹付法枠工)	120日		土木	第3四半期	一般会計
16	弥彦村		(村単)走出地内 側溝布設替え	走出	側溝布設替 L=40m自由勾配側溝 [300型各種] L=40m	75日		土木	第2四半期	一般会計

新潟県西蒲原郡弥彦村内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	弥彦村		(村単) 山崎地内側溝布設	山崎	横断水路布設替 L=5m暗渠ボックス [300×400] L=5m	75日		土木	第2 四半期	一般会計
18	弥彦村		(村単) 二松団地中山線道路改良	中山	道路改良 L=40m 舗装工 L=40m 路床工 L=40m	100日		土木	第3 四半期	一般会計
19	弥彦村		山崎地内雨水整備	山崎	排水フリーium整備 L=60m	120日		工事	第3 四半期	下水道事業
20	弥彦村		川崎地内排水路整備	川崎	側溝布設替え L=38m自由勾配側溝 300 型各種 L=38m	75日		工事	第2 四半期	下水道事業
21	弥彦村		大戸地内引込管推進	大戸	推進及び本管布設替え 1号マンホール N=1 基小口径推進工 L=13m	145日		工事	第2 四半期	下水道事業