

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 6 年 12 月 19 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6梯川小松河道掘削その2工事	石川県小松市園町地先	河道掘削 約10,000m3 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式)
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6・7小松バイパス ニツ梨高架橋上部その2工事	石川県小松市ニツ梨町地先	PC上部工 一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	プレストレスト・コンクリート工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6小松バイパス ニツ梨跨道橋上部工事	石川県小松市ニツ梨町地先	PC上部工 一式 橋梁付属物工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	プレストレスト・コンクリート工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小松空港エプロン改良工事	石川県小松市浮柳町小松空港内	コンクリート舗装工7,500m2、アスファルト舗装工1,600m2、目地工1式、飛行場標識工1式、灯火施設工1式、土工1式、構造物撤去工1式、付帯工1式、仮設工1式、排水工1式、歩道ルーフ設置工1式 (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(曲げ5.0-2.5-40)約2,600m3 アスファルト約380t (工事発注規模2億5,000万円以上8億1,000万円未満)	約13ヶ月	一般競争入札	空港等舗装工事	第3四半期	総合評価落札方式
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6・7・8梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事	石川県小松市	築堤盛土 一式 法覆護岸工 一式 樋管 一式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	17ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正(国債) 余裕期間制度(フレックス方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6前川排水機場耐震改修他工事	石川県小松市	排水機場耐震改修 一式 車庫新築 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6梯川光陽築堤護岸その1工事	石川県小松市	築堤盛土 一式 法覆護岸工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6梯川光陽築堤護岸その2工事)
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6梯川光陽築堤護岸その2工事	石川県小松市	築堤盛土 一式 法覆護岸工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R6梯川光陽築堤護岸その1工事)
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6梯川小松河道掘削その2工事	石川県小松市	河道掘削 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
10	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6小松バイパス ニツ梨舗装その2工事	石川県小松市林町地先	アスファルト舗装工 一式 防護柵工 一式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 O国債 余裕期間制度(任意着手方式)

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
11	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R6小松養浜工事	石川県小松市	養浜工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(任意着手方式)
12	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7梯川千代築堤護岸及び舟場橋P1橋脚工事	石川県小松市	築堤盛土 一式 法覆護岸工 一式 橋脚工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
13	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7梯川舟場橋上部工製作据付工事	石川県小松市	鋼橋上部工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	鋼橋上部工事	第3四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
14	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7梯川荒木田築堤護岸工事	石川県小松市	築堤盛土 一式 法覆護岸工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
15	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7片山津根固ブロック製作工事	石川県小松市	海岸コンクリートブロック製作工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(任意着手方式)
農林水産省 北陸農政局〔令和6年10月25日時点〕										
16	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	直轄災害復旧事業加賀三湖地区 串川相互導水路災害復旧工事	石川県小松市串町地内	護岸工 L=250m (工事発注規模0.9億から1.6億円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	済み
国税庁 金沢国税局〔令和6年4月1日時点〕										
17	金沢国税局		電話交換設備更新工事	小松日の出合同庁舎	電話交換機の更新	約6か月	一般競争入札	電気通信工事	第1四半期	
国土交通省 大阪航空局〔令和6年10月時点〕										
18	国土交通省 大阪航空局		[R7-9d(3ヵ年)] 小松空港土木施設維持修繕工事(仮称)	石川県小松市	小松空港の土木施設の維持修繕及び航空保安施設等の維持を実施するものであり、土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工(舗装面清掃工、排水溝清掃工)、標識維持工、植栽維持工、緊急補修工及び除雪工並びに航空保安施設等の草刈工、植栽維持及び除雪工を施工するものである。	約36ヶ月	一般競争入札	土木工事	第4四半期	
防衛省 近畿中部防衛局〔令和6年10月1日時点〕										
19	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)仮設建物工事(その1)	石川県小松市	仮設格納庫(S造(テント建物)平屋建 約4,800m ²)、(S造(テント建物)平屋建 約3,600m ²)に係る仮設建物設置、リース、撤去工事、付帯設備工事 【詳細図等作成業務一式】	52か月	総合評価方式	建築一式工事	11月8日	工事規模:30億円以上
20	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)仮設建物工事(その2)	石川県小松市	仮設事務所(S造2階建 約5,700m ²)、(S造平屋建1,100m ²)ほか3棟に係る仮設建物設置、リース、撤去工事、付帯設備工事 【詳細図等作成業務一式】	44か月	総合評価方式	建築一式工事	1月14日	工事規模:10億円以上20億円未満
21	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)格納庫改修建築工事	石川県小松市	格納庫改修(S造平屋建/RC造 約4700m ²)に係る建築工事	10か月	総合評価方式	建築一式工事	2月10日	工事規模:5億円以上8.1億円未満
22	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	金沢(6)倉庫新設等建築工事	石川県金沢市	倉庫(S造3階建 約5500m ²)ほか1棟新設に係る建築工事 【標準図活用方式 B-3】倉庫(S造平屋建 約1200m ²)ほか7棟に係る解体工事	20か月	総合評価方式	建築一式工事	2月7日	工事規模:10億円以上20億円未満
23	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)既設建物解体工事	石川県小松市	既存建物に係る解体工事	22か月	総合評価方式	建築一式工事	2月14日	工事規模:3億円以上5億円未満

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
24	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)飛行場灯火更新等電気その他工事	石川県小松市	航空灯火更新に係る 電気、通信工事	17か月	総合評価方式	電気工事	11月8日	工事規模:3億円以上8.1億円未満
25	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)空調改修電気その他工事	石川県小松市	食堂(S造平屋建 約2400㎡)ほか7棟に係る空調改修電気工事、機械工事、通信工事	14か月	総合評価方式	電気工事	2月25日	工事規模:1億円以上3億円未満
26	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)隊舎等改修機械その他工事	石川県小松市	隊舎昇降設備更新等に係る機械工事、電気工事、通信工事		総合評価方式	管工事	第4四半期	工事規模:1億円以上3億円未満
27	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6) 食 厨改修機械工事	石川県小松市	食厨(S造平屋建/ 鉄筋コンクリート造3階建 約2300㎡)に係る空調改修工事	3か月	総合評価方式	管工事	12月17日	工事規模:3億円以上8.1億円未満
石川県〔令和6年10月時点〕										
28	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 中ノ峠(与宗助谷)地区 溪間工事	小松市中ノ峠町 地内	谷止工 N=1個	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
29	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 岩上地区 山腹工事	小松市岩上町 地内	落石防護柵工 L=40m	300日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
30	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 白木峠線1工区 開設工事	小松市津江町 地内	【ICT施工工事】林道開設 L=120m	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
31	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 安谷線2工区 開設工事	小松市大杉町 地内	【ICT施工工事】林道開設 L=120m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
32	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営震災対策農業施設整備事業 河田地区 耐震補強工事	小松市千代町 地内	耐震補強工 一式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
33	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 南加賀地区 石橋川工区 排水路工事	小松市白嶺町ほか2 地内	水路工 L=180m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
34	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 南加賀地区 石橋川工区 排水路工事その2	小松市白嶺町ほか2 地内	水路工 L=240m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
35	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 安谷線3工区 開設工事	小松市大杉町 地内	【ICT施工工事】林道開設 L=110m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
36	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 南加賀第3地区 排 水路工事	小松市符津町 地内	付帯工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
37	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 得橋地区 排水機補修工事	小松市一針町 地内	排水機補修工 一式	150日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	変更(時期)
38	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 河田地区 排水機補修工事	小松市千代町 地内	排水機補修工 一式	150日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
39	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 小松東部地区 排水機付帯工事	小松市地内	排水機付帯工 一式	150日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
40	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営震災対策農業施設整備事業 園地区 耐震補強工事	小松市園町 地内	耐震補強工 一式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
41	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 岩上地区 山腹工事その2	小松市岩上町 地内	落石防護柵工 L=40m	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	追加
42	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 動又線 災害復旧工事	小松市西侯町 地内	林道災害復旧 L=55m	190日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
43	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 杖川頭首工ゲート操作盤等更新工事	小松市津江町、白山市阿手町 地内	ゲート操作盤1面	200日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
44	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 杖川頭首工耐震補強工事	小松市津江町 地内	頭首工補強1式	100日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	削除
45	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム丸山観測局整備工事	小松市丸山町 地内	観測局床板橋整備1式	150日	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	追加
46	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(那谷川橋梁上部工)	小松市那谷町 地内	【ICT施工工事】橋梁上部工 N=1式	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
47	石川県	南加賀土木総合事務所	一般河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その1)(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	鋼矢板護岸工 L=80m	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
48	石川県	南加賀土木総合事務所	一般河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その2)(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	鋼矢板護岸工 L=80m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
49	石川県	南加賀土木総合事務所	6災151号 一般河川前川 河川災害復旧工事	小松市今江町 地内	ブロック積工 N=1式	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
50	石川県	南加賀土木総合事務所	4災74号 一般国道416号 道路災害復旧工事	小松市新保町 地内	土工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
51	石川県	南加賀土木総合事務所	6災157号 一般国道305号 道路災害復旧工事	小松市白江町 地内	土工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
52	石川県	南加賀土木総合事務所	6災158号 主要地方道小松鶴来線 道路災害復旧工事	小松市土居原町 地内	無散水融雪工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
53	石川県	南加賀土木総合事務所	6災161号 主要地方道金沢小松線 道路災害復旧工事	小松市河田町 地内	L型擁壁工 L=36m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
54	石川県	南加賀土木総合事務所	6災161号 主要地方道金沢小松線 道路災害復旧工事(舗装工)	小松市河田町 地内	舗装補修工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
55	石川県	南加賀土木総合事務所	6災165号 一般国道360号 道路災害復旧工事	小松市土居原町 地内	洗い出し舗装工 N=1式、御影石設置工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
56	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 道路災害防除工事(その1)	小松市赤瀬町 地内	支柱設置工 N=5本	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
57	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 道路災害防除工事(その2)	小松市赤瀬町 地内	ワイヤーロープ設置工 L=30m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
58	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(その1)	小松市長崎町 地内	舗装補修 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
59	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(その2)	小松市長崎町 地内	舗装補修 A=1500m2	100日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
60	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 橋りょう補修工事(粟津橋)(ひびわれ補修工)	小松市粟津町 地内	ひびわれ補修工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
61	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 シェッド補修工事(赤瀬第二覆工)	小松市赤瀬 地内	ひびわれ補修工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
62	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)	小松市小松市鶴ヶ島 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
63	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その1)	小松市符津町 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
64	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その2)	小松市符津町 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
65	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その1)	小松市京町～松任町 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
66	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その2)	小松市京町～松任町 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
67	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その1)	小松市松任町～大川町 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
68	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(その2)	小松市松任町～大川町 地内	配管更新工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
69	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事	小松市浜田町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
70	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事	小松市矢崎町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
71	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事	小松市河田町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	削除
72	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道瀬戸栗津線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	小松市瀬戸町 地内	舗装工 A=1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
73	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(防護柵工その1)	小松市三谷町 地内	獣害対策フェンス L=65m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
74	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(防護柵工その2)	小松市三谷町 地内	獣害対策フェンス L=65m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
75	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	小松市遊泉寺町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=120m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
76	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その2)	小松市遊泉寺町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=65m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
77	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工その1)	小松市尾小屋町 地内	【ICT施工工事】軽量盛土工 L=25m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
78	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工その2)	小松市尾小屋町 地内	【ICT施工工事】軽量盛土工 L=25m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
79	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工その3)	小松市花立町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=15m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
80	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(法面工その1)	小松市尾小屋町 地内	【ICT施工工事】鉄筋挿入工 N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
81	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(法面工)	小松市大杉上町 地内	【ICT施工工事】植生工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
82	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(舗装工)	小松市大杉上町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=900m2	300日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
83	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(仮橋管理工)	小松市今江町 地内	仮橋管理工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
84	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その1)	小松市高堂町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=2100m2	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
85	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(法面工その2)	小松市尾小屋町 地内	【ICT施工工事】鉄筋挿入工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
86	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削工その1)	小松市上八里町 地内	【ICT施工工事】掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
87	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削工その2)	小松市上八里町 地内	【ICT施工工事】掘削工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
88	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川梯川 県単河川防災工事(護岸工)	小松市長谷町 地内	護岸工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
89	石川県	南加賀土木総合事務所	標識設置工事(リスク情報整備)	小松市原町 地内外	標識設置工 N=3基	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
90	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(水場整備工)	小松市三谷町 地内	【ICT施工工事】水場整備工 N=1式	270日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
91	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(川尻橋A2橋台工)	小松市遊泉寺町 地内	【ICT施工工事】橋梁下部工 N=1基	270日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
92	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(御幸橋A2橋台工)	小松市今江町 地内	【ICT施工工事】橋梁下部工 N=1基	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
93	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	小松市那谷町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=420m	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
94	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その2)	小松市那谷町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=760m	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
95	石川県	南加賀土木総合事務所	市道城南松崎線 前川新橋耐震補強(受託)工事(P1橋脚補強工)	小松市下牧町 地内	【ICT施工工事】耐震補強工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
96	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その1)	小松市今江町 地内	ブロック積工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
97	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その2)	小松市今江町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
98	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その3)	小松市向本折町 地内	鋼矢板護岸工 L=90m	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
99	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その4)	小松市向本折町 地内	鋼矢板護岸工 L=90m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
100	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(湊上橋下部工)	小松市中海町 地内	【ICT施工工事】橋梁下部工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
101	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その1)	小松市中海町 地内	ブロック積工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
102	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その2)	小松市中海町 地内	ブロック積工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
103	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その3)	小松市中海町 地内	ブロック積工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
104	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その4)	小松市麦口町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	削除
105	石川県	南加賀土木総合事務所	粟津第2 通常砂防工事(前庭保護工)	小松市粟津町 地内	【ICT施工工事】副堰堤工 N=1式 前庭保護工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
106	石川県	南加賀土木総合事務所	4災83号 一般国道416号 道路災害復旧工事	小松市花立町 地内	コンクリートブロック積工 A=26m2	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
107	石川県	南加賀土木総合事務所	4災97号 一般県道布橋出会線 道路災害復旧工事	小松市光谷町 地内	吹付法砕工 N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
108	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道丸山加賀線 道路災害防除工事	小松市大杉町 地内	モルタル吹付工 A=340m2	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
109	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(その3)	小松市長崎町 地内	舗装補修 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
110	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(その4)	小松市長崎町 地内	舗装補修 A=1500m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
111	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 道路付属物修繕(広域連携)工事	小松市崖町 地内外	照明灯更新工 N=1式	90日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
112	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 道路付属物修繕(広域連携)工事	小松市長崎町 地内	照明灯更新工 N=1式	90日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
113	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線道路付属物修繕工事	小松市松任町 地内	照明灯更新工 N=1式	120日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
114	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道布橋出合線 トンネル補修工事(光谷隧道)	小松市光谷町 地内	ひびわれ補修工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
115	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道西二口長田線 県単橋りょう補修工事(長野田側道橋)	小松市西二口町 地内	防護柵塗装工 N=1式	90日	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
116	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 県単橋りょう補修工事(無名橋85)	小松市中ノ峠町 地内	断面修復工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
117	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事	小松市矢田野町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
118	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道阿手尾小屋線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	小松市尾小屋町 地内	舗装工 A=1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
119	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事	小松市大島町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
120	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道瀬嶺栗津線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事	小松市小山田町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
121	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道西二口長田線 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事	小松市長田町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
122	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 県単交通安全施設(1種)工事	小松市今江町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
123	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 雪氷対策工事	小松市管内一円	積雪センサー更新 N=1式	120日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
124	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(側溝整備工)	小松市三谷町 地内	施工延長L=178m、自由勾配側溝工L=178m	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
125	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(施設更新工)(余裕期間対象工事)	小松市三谷町 地内	ベンチ等改修 N=1式	150日	指名競争	造園工事	第2四半期	発注済

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
126	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 国道改築(社会資本)工事(改良工)	小松市平面町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
127	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(改良工)	小松市那谷町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=80m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
128	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(改良工)(余裕期間対象工事)	小松市菩提町 地内	改良工 L=200m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
129	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(ヤード整備工)	小松市軽海町 地内	ヤード整備工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
130	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その1)	小松市遊泉寺町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=1700m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
131	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	小松市高堂町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=150m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
132	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その2)	小松市高堂町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=150m	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
133	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(舗装工その1)	小松市花立町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=500m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	削除
134	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工その4)	小松市尾小屋町 地内	改良工 L=50m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
135	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(法面工その3)	小松市尾小屋町 地内	アンカー工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
136	石川県	南加賀土木総合事務所	市道城南松崎線 前川新橋耐震補強(受託)工事(ヤード整備工その1)	小松市下牧町 地内	ヤード整備工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
137	石川県	南加賀土木総合事務所	市道城南松崎線 前川新橋耐震補強(受託)工事(ヤード整備工その2)	小松市下牧町 地内	ヤード整備工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
138	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 広域河川改修工事(護岸工)	小松市千代町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	削除
139	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川梯川 広域河川改修工事(河道掘削工)	小松市赤瀬町 地内	河道掘削工 V=900m3	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
140	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 広域河川改修工事(河道掘削工その1)	小松市野田町 地内	河道掘削工 V=300m3	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
141	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川日用川 広域河川改修工事(河道掘削工)	小松市下栗津町～津波倉町 地内	河道掘削工 V=900m3	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
142	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川梯川 広域河川改修工事(河道掘削工その2)	小松市花坂町～大野町 地内	河道掘削工 V=2000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
143	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川梯川 広域河川改修工事(河道掘削工その3)	小松市大野町 地内	河道掘削工 V=2000m3	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
144	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川等災害関連工事(護岸工)	小松市中ノ峠町 地内	護岸工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
145	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(土砂搬出工)	小松市上八里町 地内	土砂搬出工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
146	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川梯川 県単流域治水対策工事(舗装工)	小松市五国寺町 地内	【ICT施工工事】舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
147	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川日川外 県単流域治水対策工事(舗装工)	小松市林町 地内外	【ICT施工工事】舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
148	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 県単流域治水対策工事(護岸工その1)	小松市麦口町 地内	護岸工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
149	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 県単流域治水対策工事(護岸工その2)	小松市桂町 地内	護岸工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
150	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川木場湯 県単河川防災工事(築堤工その1)	小松市今江町 地内	築堤工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
151	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川木場湯 県単河川防災工事(築堤工その2)	小松市矢崎町 地内	築堤工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
152	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-7)	小松市花坂町 地内	開削工 L=140m	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
153	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-8)	小松市花坂町 地内	開削工 L=140m	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
154	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-9)	小松市軽海町 地内	開削工 L=220m	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
155	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-10)	小松市軽海町 地内	開削工 L=220m	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
156	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-11)	小松市軽海町 地内	開削工 L=220m	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
157	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-12)	小松市軽海町 地内	開削工 L=220m	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
158	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-13)	小松市軽海町 地内	開削工 L=220m	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
159	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-3-14)	小松市軽海町 地内	開削工 L=220m	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
160	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削工その3)	小松市上八里町 地内	【ICT施工工事】掘削工 N=1式	150日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
161	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削工その4)	小松市上八里町 地内	【ICT施工工事】掘削工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
162	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(施設更新工その2)	小松市符津町 地内	木道橋更新工 N=1橋	120日	指名競争	造園工事	第3四半期	変更(内容・時期)
163	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(防護柵工その1)	小松市軽海町～遊泉寺町 地内	防護柵工 L=90m	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
164	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(防護柵工その2)	小松市軽海町～遊泉寺町 地内	防護柵工 L=90m	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
165	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(舗装工)	小松市長田町 地内	【ICT施工工事】舗装工 N=1式	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
166	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川那谷川 広域河川改修工事(河道掘削工)	小松市那谷町 地内	河道掘削工 V=200m3	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
167	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(築堤工)	小松市中海町 地内	築堤工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
168	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(護岸嵩上工)	小松市中海町 地内	護岸嵩上工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
169	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(土砂搬出工その2)	小松市上八里町 地内	土砂搬出工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
170	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(土砂搬出工その3)	小松市上八里町 地内	土砂搬出工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
171	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川仏大寺川 県単流域治水対策工事(護岸嵩上工)	小松市鶴川町 地内	護岸嵩上工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更(時期)
172	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 県単流域治水対策工事(護岸工その3)	小松市妻口町 地内	護岸工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
173	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川木場潟 県単河川防災工事(張芝工)	小松市今江町～矢崎町 地内	張芝工 N=1式	180日	指名競争	造園工事	第3四半期	追加
174	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-2-84)	小松市軽海町～遊泉寺町 地内	橋梁添架 L=130m	270日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
175	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-2-85)	小松市軽海町～遊泉寺町 地内	橋梁添架 L=130m	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
176	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-2-86)	小松市遊泉寺町 地内	開削工 L=39m	60日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
177	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(園路工)	小松市三谷町 地内	透水性瓦敷材舗装工 A=400m2	120日	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(内容・時期)
178	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(遊具更新工)	小松市三谷町 地内	遊具更新 N=1基	120日	指名競争	造園工事	第4四半期	追加
179	石川県	営繕課	小松明峰高等学校管理教室棟等防音復旧工事(機械設備)	小松市平面町 地内	RC造3階建、延床面積4222m2の空調設備改修	240日	一般競争	管工事	第1四半期	発注済
180	石川県	営繕課	小松明峰高等学校管理教室棟等防音復旧工事(電気設備)	小松市平面町 地内	RC造3階建、延床面積4222m2の空調設備改修	180日	一般競争	電気工事	第1四半期	発注済
181	石川県	営繕課	小松産業技術専門校在職者セミナー棟空調設備改修工事(電気設備)	小松市青路町 地内	RC造2階建、延床面積4986m2の空調設備改修	270日	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
182	石川県	営繕課	小松産業技術専門校在職者セミナー棟空調設備改修工事(機械設備)	小松市青路町 地内	RC造2階建、延床面積4986m2の空調設備改修	90日	指名競争	管工事	第1四半期	発注済
183	石川県	営繕課	九谷焼技術センター実験棟屋根改修工事	小松市正連寺町 地内	S造平屋建、A=580m2の屋根改修	100日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
184	石川県	営繕課	木場潟公園(北園地等)令和6年能登半島地震災害復旧工事	小松市今江町 地内他	浄化槽の復旧	300日	指名競争	管工事	第3四半期	追加
185	石川県	県立学校	小松高等学校冷却塔取替工事	小松市丸内町 地内	冷却塔取替	100日	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
186	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標示塗替工事	120日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
小松市〔令和6年10月時点〕										
187	小松市	空港・基地政策課	荒屋地区学習等供用施設建具復旧工事	荒屋町	建具復旧及び外壁改修	4か月間	一般	建築	第2四半期	
188	小松市	管財課	屋上防水改修工事	小馬出町	屋上高層棟の防水	4か月間	一般	防水	第3四半期	
189	小松市	管財課	庁舎3、4階トイレ洋式化工事	小馬出町	和式便器(8箇所)を洋式便器に取替	2か月間	一般※	管	第3四半期	
190	小松市	管財課	庁舎2号井消雪設備修繕工事	小馬出町	深井戸用水中ポンプ更新	12月1日まで	一般※	機械器具	第2四半期	
191	小松市	管財課	旧尾小屋小学校市有地建物解体工事	尾小屋町	建物の解体	3か月間	一般※	解体	第3四半期	工事名変更 10月更新
192	小松市	地域振興課	こまつまちづくり交流センター(旧館)照明器具LED化工事	小寺町	照明器具のLED化工事	45日	指名	電気	第2四半期	追加 8月追加更新
193	小松市	子育て環境課	桜木町子供の広場整備工事	桜木町	遊具整備(更新)	100日間	指名	とび土工	第3四半期	発注時期の変更 10月更新

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
194	小松市	ふれあい福祉課	小松サン・アビリティーズ改修工事(建築)	符津町	管理棟及び体育室の建築改修	2月14日まで	一般	建築	第1四半期	
195	小松市	ふれあい福祉課	小松サン・アビリティーズ改修工事(機械設備)	符津町	管理棟及び体育室の機械設備改修 (体育館空調の新設含む)	2月14日まで	一般	管	第1四半期	
196	小松市	ふれあい福祉課	小松サン・アビリティーズ改修工事(電気設備)	符津町	管理棟及び体育室の電気設備改修	2月14日まで	一般	電気	第1四半期	
197	小松市	文化振興課	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら2階廊下、会議室LED化工事	土居原町	照明器具のLED化工事	4か月間	一般	電気	第2四半期	
198	小松市	文化振興課	小松市立本陣記念美術館空調設備改修工事	丸の内公園町	空調設備改修	6か月間	一般	管	第2四半期	
199	小松市	文化振興課	小松市立宮本三郎美術館外壁改修工事	小馬出町	外壁改修	120日間	一般※	建築	第2四半期	
200	小松市	スポーツ育成課	末広屋外水泳プール温水プール等改修工事	末広町	温水プールボイラー設備等の更新 等	6か月間	一般	管	第3四半期	
201	小松市	スポーツ育成課	小松市武道館弓道場照明LED化工事	桜木町	照明LED化	4か月間	一般※	電気	第3四半期	発注方法の変更 10月更新
202	小松市	スポーツ育成課	松陽地区体育館外1館屋内消火栓ポンプユニット取替工事	村松町外1町	屋内消火栓ポンプの取替	5か月間	指名	消防施設工事	第2四半期	松陽地区体育館 屋内消火栓ポン プ取替工事を統 合 8月追加更新
203	小松市	スポーツ育成課	松陽地区体育館屋内消火栓ポンプ取替工事	大領町	屋内消火栓ポンプの取替	3か月間	一般※	消防施設工事	第2四半期	松陽地区体育館 外1館屋内消火栓 ポンプユニット取 替工事へ統合 8月追加更新
204	小松市	スポーツ育成課	末広体育館改修工事(建築)	末広町	アリーナ床面改修 エントランス内装改修 建具改修 等	令和7年8月30 日まで	一般	建築	第3四半期	期間・発注時期の 変更 8月追加更新
205	小松市	スポーツ育成課	末広体育館改修工事(機械設備)	末広町	空調設備設置 等	令和7年8月30 日まで	一般	管	第3四半期	期間・発注時期の 変更 8月追加更新
206	小松市	スポーツ育成課	末広体育館改修工事(電気設備)	末広町	受変電設備改修 施設内照明LED化 等	令和7年8月30 日まで	一般	電気	第3四半期	期間・発注時期の 変更 8月追加更新
207	小松市	スポーツ育成課	末広陸上競技場ナイター照明設備改修工事	末広町	ナイター照明設備のLED化	4か月間	一般	電気	第3四半期	発注時期の変更 7月更新
208	小松市	スポーツ育成課	スカイパークこまつ翼内野フェンス設置工事	日末町	ソフトボール場内野フェンスの設置(3面)	4か月間	一般	とび土工	第3四半期	
209	小松市	スポーツ育成課	国府地区体育館災害復旧工事	河田町	玄関スロープの復旧 アリーナ床不陸の復旧 等	90日間	一般※	建築	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
210	小松市	スポーツ育成課	板津地区体育館災害復旧工事	長田町	基礎破損部の復旧 アリーナ床不陸の復旧 等	75日間	指名	建築	第3四半期	発注時期の変更 10月更新

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
211	小松市	スポーツ育成課	小松運動公園末広野球場改修工事(ダッグアウト)	末広町	ダッグアウト床改修 等	75日間	一般※	建築	第3四半期	追加 8月追加更新
212	小松市	スポーツ育成課	小松市西南体育館浄化槽取替工事	日末町	浄化槽取替工事 等	3か月間	一般	管	第3四半期	追加 10月更新
213	小松市	農林水産課	地方創生道整備推進交付金 林道安谷線 法面改良工事	菩提町	法面改良 L=20m	120日間	一般※	土木	第2四半期	
214	小松市	農林水産課	県単林道事業 林道安谷線 法面改良工事	大杉町	法面改良 L=20m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
215	小松市	農林水産課	地方創生道整備推進交付金 林道鍋床線 橋梁補修工事	大杉町	橋梁補修 N=1橋	150日間	一般※	土木	第1四半期	
216	小松市	農林水産課	令和4年発生林道災害復旧事業 林道白木峠線 災害復旧工事(4号箇所)	新保町	補強擁壁 A=650㎡	160日間	一般	土木	第1四半期	追加 5月更新
217	小松市	農林水産課	令和6年発生能登半島地震 柴山湯承水路復旧工事	湖東町外1町	道路復旧 L=18m 水路復旧 L=213m	100日間	指名	土木	第1四半期	追加 5月追加更新
218	小松市	農林水産課	令和6年度 農業用排水路整備事業 蛭川地区 排水路改修工事	蛭川町	水路改修 L=100m	120日間	指名	土木	第2四半期	追加 7月更新
219	小松市	農林水産課	農業用施設整備事業 日末地区 舗装復旧工事	日末町	舗装平積 A=664㎡	60日間	指名	舗装	第3四半期	種別、発注時期変更 10月更新
220	小松市	農林水産課	県単土地改良事業 南浅井地区 用水路改修工事	南浅井町	水路改修 L=12m	150日間	指名	土木	第3四半期	発注時期変更 10月更新
221	小松市	農林水産課	県単土地改良事業 小島地区 除塵機修繕工事	小島町	除塵機修繕 N=1箇所	180日間	指名	機械器具	第3四半期	発注時期変更 10月更新
222	小松市	農林水産課	令和6年度土地改良施設維持管理適正化事業 今江地区 用水機場整備工事	今江町	用水ポンプ整備他 N=1箇所	180日間	一般※	機械器具	第2四半期	追加 7月更新
223	小松市	農林水産課	令和6年発生能登半島地震災害 九竜橋川排水路復旧工事(1工区)	下牧町外2町	排水路復旧(右岸)L=240m 排水路復旧(右岸)L=240m 銅矢板 N=737枚	令和7年7月31日	一般	土木	第2四半期	追加 8月更新
224	小松市	農林水産課	令和6年発生能登半島地震災害 九竜橋川排水路復旧工事(2工区)	下牧町外2町	排水路復旧(右岸)L=240m 排水路復旧(右岸)L=240m 銅矢板 N=788枚	令和7年7月31日	一般	土木	第2四半期	追加 8月更新
225	小松市	農林水産課	令和6年度土地改良施設維持管理適正化事業 矢田野地区 用水機場整備工事	矢田野町	水中ポンプ、弁類、制御盤更新 N=1基	令和7年2月28日	一般	機械器具	第3四半期	追加 10月更新
226	小松市	農山村創生室	せせらぎの郷LED化工事	瀬戸町	照明のLED化工事 一式	3か月間	指名	電気	第2四半期	
227	小松市	農山村創生室	オーブ観音下西尾体育施設利用者駐車場整備工事	観音下町	舗装工 A=391㎡ 区画線工 L=60m 排水構造物工 L=26m	90日間	指名	舗装	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
228	小松市	農山村創生室	西俣キャンプ場整備工事	西俣町	整地工 A=100m ² 付帯排水工 一式	4か月間	一般※	土木	第1四半期	
229	小松市	環境推進課	リサイクルセンター照明器具LED化工事	大野町	リサイクルセンターLED化(メタルハライドランプ部分)工事	7か月間	一般	電気	第2四半期	
230	小松市	特定プロジェクト推進室	小松駅西口広場平板ブロック整備工事(その2)	土居原町	A=2, 280m ²	6か月間	一般	土木	第1四半期	
231	小松市	特定プロジェクト推進室	小松市安宅新地区土地区画整理事業 フェンス設置工事	安宅新町	フェンス L=678m 擬木柵 N=218本	6か月間	一般	とび土工	第1四半期	
232	小松市	特定プロジェクト推進室	小松市安宅新地区土地区画整理事業 舗装工事	安宅新町	A=2, 200m	6か月間	一般	舗装	第2四半期	発注時期の変更 7月更新
233	小松市	緑花公園課	一針児童公園他4公園遊具更新工事	一針町外	遊具更新 N=5基	6か月間	一般	とび土工	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
234	小松市	緑花公園課	国府台中央公園グランド照明LED化工事	国府台	照明灯LED化 N=24灯	6か月間	一般	電気	第2四半期	
235	小松市	緑花公園課	日末蓮池公園トイレ屋上防水改修工事	日末町	屋上防水 N=1式 屋内天井改修 N=1式	3か月間	指名	防水	第2四半期	発注時期の変更 7月更新
236	小松市	緑花公園課	串川緑地遊具整備工事	串町	遊具新設 N=1基	3か月間	一般※	とび土工	第2四半期	
237	小松市	緑花公園課	問屋第1公園ドックラン整備工事	問屋町	メッシュフェンス設置 L=163m 門扉設置 N=4基 ベンチ設置 N=4基 舗装工 A=510m ²	2か月間	一般※	とび土工	第2四半期	発注時期、期間、 種別、概要の変 更 8月追加更新
238	小松市	緑花公園課	6災3号 スカイパークこまつ共生の丘 都市災害復旧工事(都市施設)	浮柳町	舗装復旧A=470m ² 区画線L=127m 境界ブロック設置L=9m	2か月間	一般※	舗装	第1四半期	追加 5月更新
239	小松市	緑花公園課	6災4号 川辺1号公園 都市災害復旧工事(都市施設)	川辺町	血型ブロック L=31m クレイ舗装 A=272m ² フェンス L=37m	2か月間	指名	土木	第1四半期	追加 5月更新
240	小松市	緑花公園課	6災7号 芦城公園 都市災害復旧工事	丸の内公園町	転落防止柵 L=138m 石組 N=2基	4か月間	一般	とび土工	第2四半期	発注時期の変更 7月更新
241	小松市	道路課	観音下町観光光道道路改良工事	観音下町	L=121m	6か月間	一般	土木	第2四半期	
242	小松市	道路課	観音下町観光光道道路舗装工事	観音下町	A=700m ²	6か月間	一般※	舗装	第2四半期	
243	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線道路舗装工事	日末町	A=600m ²	3か月間	指名	舗装	第1四半期	期間の変更 7月更新
244	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線道路改良工事	日末町	L=50m	6か月間	一般	土木	第4四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
245	小松市	道路課	市道浮柳串茶屋線道路舗装工事(その2)	日末町	A=500㎡	4か月間	指名	舗装	第4四半期	
246	小松市	道路課	市道中海町16号線道路改良工事	中海町	L=100m	6か月間	一般	土木	第3四半期	
247	小松市	道路課	市道矢崎島線道路改良工事	符津町	L=60m	6か月間	一般	土木	第2四半期	工事概要の変更 7月更新
248	小松市	道路課	市道矢崎島線道路舗装工事	符津町	A=400㎡	4か月間	一般	舗装	第2四半期	工事概要、方法、 発注時期の変更 7月更新
249	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 道路改良工事	蓮代寺町	L=40m	4か月間	一般	土木	第2四半期	中止 10月更新
250	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 道路舗装工事	蓮代寺町	A=400㎡	4か月間	指名	舗装	第3四半期	中止 10月更新
251	小松市	道路課	市道上八里白江線 小野町橋 補修工事	千代町	N=1橋	6か月間	一般※	土木	第2四半期	
252	小松市	道路課	市道串矢田新線 馬渡橋 補修工事	矢田野町	N=1橋	6か月間	一般	土木	第2四半期	
253	小松市	道路課	市道千代出村線 八田口橋 補修工事	千代町	N=1橋	4か月間	指名	土木	第2四半期	
254	小松市	道路課	市道八幡町今江線 無名橋(3021) 補修工事	八幡町	N=1橋	4か月間	一般※	土木	第2四半期	
255	小松市	道路課	市道江指町勘定線 さかい橋 補修工事	江指町	N=1橋	6か月間	一般	土木	第2四半期	
256	小松市	道路課	市道大杉本町2号線 堂谷橋 補修工事	大杉町	N=1橋	6か月間	一般※	土木	第2四半期	
257	小松市	道路課	市道天神町長崎線 どんどん橋 補修工事	梯町	N=1橋	6か月間	一般	土木	第3四半期	
258	小松市	道路課	市道八幡駐在所前線 無名橋(2051)補修工事	八幡	N=1橋	4か月間	一般※	土木	第3四半期	
259	小松市	道路課	市道吉府寺井線 舗装補修工事	吉府町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第3四半期	中止 10月更新
260	小松市	道路課	市道向本折町中3号線 側溝改良工事	向本折町	L=50m	3か月間	指名	土木	第1四半期	
261	小松市	道路課	市道石田橋線 舗装補修工事	下牧町	A=400㎡	2か月間	一般※	舗装	第3四半期	発注時期の変更 10月更新

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
262	小松市	道路課	市道八幡町今江線 舗装補修工事	今江町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第2四半期	
263	小松市	道路課	市道天神町長崎線 舗装補修工事	長崎町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第2四半期	
264	小松市	道路課	市道長田町東西線 舗装補修工事	長田町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第3四半期	
265	小松市	道路課	市道工業団地1号線 舗装補修工事	工業団地	A=400㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
266	小松市	道路課	市道上八里白江線 舗装補修工事	能美町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
267	小松市	道路課	市道木場島線 舗装補修工事	島町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第3四半期	中止 8月追加更新
268	小松市	道路課	市道津波倉一針線 舗装補修工事	白江町	A=400㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
269	小松市	道路課	市道符津四丁町線 舗装補修工事	菟輪町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第3四半期	
270	小松市	道路課	市道西軽海町大通り線 舗装補修工事	西軽海町	A=300㎡	2か月間	指名	舗装	第4四半期	中止 10月更新
271	小松市	道路課	市道天神町長崎線 側溝改良工事	長崎町	L=60m	2か月間	指名	土木	第3四半期	
272	小松市	道路課	市道草野町中線 側溝改良工事	草野町	L=60m	2か月間	指名	土木	第3四半期	
273	小松市	道路課	市道鶴ヶ島1号線 側溝改良工事	鶴ヶ島町	L=60m	2か月間	指名	土木	第3四半期	
274	小松市	道路課	市道浅井堰線 側溝改良工事	大領町	L=60m	2か月間	指名	土木	第3四半期	
275	小松市	道路課	市道西軽海町大通り線 消雪設備(散水管)更新工事	西軽海町	L=118m	4か月間	一般	土木	第2四半期	期間、工事概要 の変更 8月追加更新
276	小松市	道路課	市道沖町八幡線 消雪設備(散水管)更新工事	沖町	L=700m	6か月間	一般	土木	第2四半期	中止 8月追加更新
277	小松市	道路課	市道矢田野みのわ線 消雪設備(さく井)設置工事	菟輪町	N=1箇所	6か月間	一般	さく井	第3四半期	
278	小松市	道路課	市道矢田野みのわ線 消雪設備(揚水)設置工事	菟輪町	N=1箇所	6か月間	一般	機械器具	第4四半期	発注時期の変更 10月更新

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
279	小松市	道路課	市道那谷寺線 消雪設備(揚水)設置工事	那谷町	N=1箇所	6か月間	一般	機械器具	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
280	小松市	道路課	市道那谷寺線 消雪設備(散水管)設置工事	那谷町	L=670m	6か月間	一般	土木	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
281	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(さく井)設置工事	吉竹町	N=1箇所	6か月間	一般	さく井	第2四半期	
282	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(さく井)設置工事(その2)	吉竹町	N=1箇所	6か月間	一般	さく井	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
283	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(揚水)設置工事	吉竹町	N=1箇所	8か月間	一般	機械器具	第4四半期	発注時期の変更 10月更新
284	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(揚水)設置工事(その2)	吉竹町	N=1箇所	8か月間	一般	機械器具	第4四半期	発注時期の変更 10月更新
285	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(散水管)設置工事	吉竹町	L=600m	6か月間	一般	土木	第3四半期	
286	小松市	道路課	市道額見四丁町線 消雪設備(さく井)設置工事	額見町	N=1箇所	6か月間	一般	さく井	第3四半期	
287	小松市	道路課	市道額見四丁町線 消雪設備(揚水)設置工事	額見町	N=1箇所	8か月間	一般	機械器具	第4四半期	発注時期の変更 10月更新
288	小松市	道路課	市道佐美日末線 歩道改良工事	日末町	L=50m	3か月間	指名	土木	第2四半期	
289	小松市	道路課	市道漆白江線 側溝改良工事	白江町	L=50m	3か月間	指名	土木	第2四半期	
290	小松市	道路課	市道城南松崎線 舗装補修工事	下牧町	A=7,000㎡	4か月間	一般	舗装	第2四半期	
291	小松市	道路課	市道基地今江線 舗装補修工事	拓栄町	A=1,400㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
292	小松市	道路課	市道末広緑地白山町線 消雪設備更新工事	向本折町外1	L=520m	6か月間	一般	土木	第2四半期	
293	小松市	道路課	市道末広緑地白山町線 舗装補修工事	向本折町外1	A=4,500㎡	6か月間	一般	舗装	第2四半期	
294	小松市	道路課	6災第3351号市道佐美日末線 道路災害復旧工事	佐美町	L=13.6m	3か月間	指名	土木	第1四半期	追加 5月更新
295	小松市	道路課	6災第3352号市道浮城町丸の内公園線 道路災害復旧工事	丸の内町	L=47.4m	6か月間	一般※	土木	第3四半期	追加 5月更新

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
296	小松市	道路課	6災第3354号市道九竜橋川大文字町線 道路災害復旧工事	大文字町	L=135.1m A=227㎡	6か月間	一般	舗装	第3四半期	追加 5月更新
297	小松市	道路課	6災第3356号市道育成桜木町線 道路災害復旧工事	桜木町	L=160.6m A=481㎡	6か月間	一般※	舗装	第3四半期	追加 5月更新
298	小松市	道路課	市道草野町中線 側溝改良工事	草野町	L=89m	3か月間	指名	土木	第1四半期	追加 7月更新
299	小松市	道路課	市道中ノ峠町8号線外1路線 道路災害復旧工事	中ノ峠町	L=300m A=500㎡	3か月間	一般	土木	第2四半期	追加 7月更新
300	小松市	道路課	市道今江符津線 道路舗装工事	符津町	L=130m A=950㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	工事概要、期間 の変更 7月更新
301	小松市	内水対策室	安宅町排水路改築工事	安宅町	φ500 L=50m	120日間	一般※	土木	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
302	小松市	内水対策室	今江町排水路改築工事	今江町	B1300×H900 L=40m	150日間	一般	土木	第3四半期	
303	小松市	内水対策室	梅田町排水路改築工事	梅田町	B1200×H800 L=20m	120日間	一般※	土木	第1四半期	
304	小松市	内水対策室	串茶屋町排水路改築工事	串茶屋町	B400×H400 L=60m	120日間	一般※	土木	第3四半期	
305	小松市	内水対策室	平面町排水路改築工事	平面町	BOXカルバート B1200×H1000 L=20m	110日間	一般※	土木	第3四半期	
306	小松市	内水対策室	古川排水区幹線排水路整備工事	育成町	BF300 L=40m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
307	小松市	内水対策室	向本折町排水路改築工事	向本折町	B600×H1000 L=120m	120日間	一般	土木	第1四半期	
308	小松市	内水対策室	八幡排水路改築工事	八幡	B600×H600 L=20m	90日間	一般※	土木	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
309	小松市	内水対策室	蓮代寺町排水路改築工事	蓮代寺町	B500×H500 L=50m	90日間	指名	土木	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
310	小松市	内水対策室	千代町外排水ポンプ設置工事	千代町	仮設排水ポンプ N=2基	120日間	一般	機械器具	第3四半期	
311	小松市	内水対策室	長崎町排水路改築工事	長崎町	B1300×H1300 L=40m	120日間	一般	土木	第3四半期	
312	小松市	内水対策室	島町排水路改築工事に伴う舗装工事	島町	A=1600㎡	90日間	一般	舗装	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
313	小松市	内水対策室	普通河川松谷川護岸改築工事	五国寺町	L=50m	120日間	一般	土木	第3四半期	
314	小松市	内水対策室	普通河川大虫谷川護岸補修工事	上麦口町	L=65m	100日間	一般	土木	第3四半期	
315	小松市	内水対策室	普通河川谷川横断水路改築工事	中ノ峠町	L=6m	100日間	一般	土木	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
316	小松市	内水対策室	普通河川北谷川護岸補修工事	中ノ峠町	L=60m	100日間	一般	土木	第3四半期	
317	小松市	内水対策室	石橋川排水区 ゲート施設設置工事	向本折町	ゲート施設 N=1 式	210日間	一般	鋼構造物	第2四半期	種別、発注時期 の変更 7月更新
318	小松市	内水対策室	石橋川排水区 導水路等整備工事(1工区)	向本折町	L=60m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
319	小松市	内水対策室	石橋川排水区 導水路等整備工事(2工区)	向本折町	L=180m L=20m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注時期の変更 工区分割 10月更新
320	小松市	内水対策室	石橋川排水区 導水路等整備工事(3工区)	向本折町	L=90m	180日間	一般	土木	第3四半期	工区分割 (石橋川排水区 導水路等整備工 事(2工区)より) 10月更新
321	小松市	内水対策室	石橋川排水区 導水路等整備工事(4工区)	向本折町	L=110m	180日間	一般	土木	第3四半期	工区分割 (石橋川排水区 導水路等整備工 事(2工区)より) 10月更新
322	小松市	内水対策室	石橋川排水区 導水路等整備工事(3工区)	向本折町	L=340m	180日間	一般	土木	第2四半期	中止 10月更新
323	小松市	建築住宅課	令和6年度小松菩提公園イノシシ柵設置工事	菩提町	イノシシ柵192m、門扉	3か月間	指名	とび土工	第3四半期	発注時期の変更 8月追加更新
324	小松市	建築住宅課	下栗津新町住宅解体工事	下栗津町	簡易耐火構造平屋建 2棟 364.40㎡	3か月間	一般	解体	第3四半期	発注時期の変更 8月追加更新
325	小松市	建築住宅課	本町住宅解体工事	本町	木造2階66.11㎡解体	2か月間	指名	解体	第3四半期	
326	小松市	建築住宅課	小松市営木曽町住宅小10棟EVリニューアル工事	安宅町	全撤去リニューアル	3月14日まで	一般	機械器具	第2四半期	発注時期の変更 7月更新
327	小松市	建築住宅課	木曽町住宅非常用照明器具等取替工事	安宅町	非常照明等の取替、LED化	3か月間	一般※	電気	第1四半期	
328	小松市	建築住宅課	木曽町住宅屋外照明灯LED化工事	安宅町	屋外照明の取替、LED化	3か月間	指名	電気	第3四半期	発注時期の変更 10月更新

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
329	小松市	建築住宅課	新末広町住宅非常照明器具等取替工事	末広町	非常照明等の取替、LED化	3か月間	一般※	電気	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
330	小松市	建築住宅課	小松菩提公園照明灯LED化工事	菩提町	屋外照明の取替、LED化	3か月間	指名	電気	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
331	小松市	上下水道管理課(水道関係)	八里台加圧ポンプ場 電気設備更新工事	八里台	ポンプ盤1面、計装盤1面、流量計1台、圧力計2台	18か月間	一般	電気	第2四半期	
332	小松市	上下水道管理課(水道関係)	上清水8号取水井 ケーブル更新工事	能美市上清水町	CV38sq-3c CV5.5sq-2c CVV2sq-4c L=300m	6か月間	一般※	電気	第2四半期	
333	小松市	上下水道管理課(水道関係)	丸の内配水場 直流電源盤更新工事	丸の内公園町	直流電源盤 1面	7か月間	一般	電気	第2四半期	
334	小松市	上下水道管理課(水道関係)	上水道施設 残留塩素計および水位計更新工事	丸の内公園町 外6町	残留塩素計 6台 水位計 2台	6か月間	一般	電気	第2四半期	
335	小松市	上下水道管理課(水道関係)	川北揚水場 屋上防水改修工事	能美郡川北町	塩ビシート防水 A=㎡	4か月間	一般	防水	第2四半期	
336	小松市	上下水道管理課(水道関係)	中ノ峠配水池 防水改修工事	中ノ峠町	ポリウレア防水 A=190㎡	4か月間	一般	防水	第1四半期	
337	小松市	上下水道管理課(水道関係)	尾小屋・西俣地区 紫外線処理設備工事(管)	西俣町	Φ150HPPE L=32m	6か月間	一般	管	第2四半期	
338	小松市	上下水道建設課(水道関係)	県道粟生小松線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	高堂町	φ150～50 L=300m	6か月間	一般	管	第3四半期	発注時期の変更 10月更新
339	小松市	上下水道建設課(水道関係)	県道小松辰口線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	遊泉寺町	φ100 L=80m	4か月間	一般※	管	第3四半期	工事概要、方法 の変更 10月更新
340	小松市	上下水道建設課(水道関係)	市道安宅新町1号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	安宅新町	φ150 L=80m	6か月間	一般※	管	第1四半期	
341	小松市	上下水道建設課(水道関係)	支障水道管布設替工事(第一180工区)	白江町	φ100～50 L=120m	5か月間	一般	管	第2四半期	発注時期の変更 7月更新
342	小松市	上下水道建設課(水道関係)	支障水道管布設替工事(御幸142工区)	村松町	φ75 L=230m	6か月間	一般	管	第1四半期	期間の変更 7月更新
343	小松市	上下水道建設課(水道関係)	東陵分区分水管渠新設工事(44工区)に伴う配水管布設工事	若杉町	φ100～50 L=130m	5か月間	一般※	管	第1四半期	工事名、方法の 変更 7月更新
344	小松市	上下水道建設課(水道関係)	向本折町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事	向本折町	φ100 L=10m	4か月間	指名	管	第1四半期	工事概要、方法、 発注時期の変更 7月更新
345	小松市	上下水道建設課(水道関係)	安宅町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事	安宅町	φ150 L=10m	4か月間	指名	管	第3四半期	発注時期の変更 10月更新

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
346	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	今江町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事	今江町	φ 100 L=80m	4か月間	一般※	管	第4四半期	発注時期の変更 10月更新
347	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	長崎町排水路改築工事に伴う支障水道管布設替工事	長崎町	φ 100～75 L=30m	4か月間	一般※	管	第3四半期	
348	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	丸の内町配水管布設替工事(2工区)	丸の内町外1町	φ 350 L=200m	7か月間	一般	管	第3四半期	発注時期の変更 7月更新
349	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	滝ヶ原配水管布設替工事	滝ヶ原町	φ 100～50 L=350m	5か月間	一般	管	第2四半期	
350	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	観音下町配水管布設工事	観音下町	φ 75 L=200m	3か月間	一般	管	第1四半期	期間の変更 7月更新
351	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	観音下町橋梁添架工事	観音下町	φ 75添架 L=10m	3か月間	一般	管	第3四半期	
352	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	今江町5丁目配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	今江町五丁目	国道8交通、市道L交通 A=200㎡	3か月間	一般※	舗装	第1四半期	
353	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	白山町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	白山町	市道L交通 A=500㎡	3か月間	一般※	舗装	第1四半期	
354	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	尾小屋・西俣地区 減圧弁更新工事	尾小屋町 外1町	φ 75二次圧力調整弁 2台	4か月間	一般※	管	第2四半期	追加 7月更新
355	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	一般河川 湊上川 河川災害復旧助成工事に伴う支障水道管布設替工事	中海町	φ 100 L=25m	3か月間	指名	管	第2四半期	追加 7月更新
356	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	石橋川排水区導水路新設工事(2工区)に伴う配水管布設替工事	向木折町	φ 100～300 L=160m	6か月間	一般	管	第2四半期	追加 7月更新
357	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	6災3357号安宅処理分区分外下水道災害復旧工事(2工区)に伴う支障水道管布設替工事	蛭川町	φ 100 L=220m	7か月間	一般	管	第3四半期	工事名、工事概要、発注時期変更 10月更新
358	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	6災3358号木場潟分区分外下水道災害復旧工事(1工区)に伴う支障水道管布設替工事	上荒屋町外1町	φ 50～100 L=400m	7か月間	一般	管	第3四半期	工区分割 10月更新
359	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	6災3358号木場潟分区分外下水道災害復旧工事(2工区)に伴う支障水道管布設替工事	林町	φ 100 L=180m	7か月間	一般	管	第3四半期	工区分割 6災3358号木場潟分区分外下水道災害復旧工事(1工区)に伴う支障水道管布設替工事から分割 10月更新
360	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	6災3358号木場潟分区分外下水道災害復旧工事(3工区)に伴う支障水道管布設替工事	符津町	φ 100 L=160m	6か月間	一般	管	第3四半期	工区分割 6災3358号木場潟分区分外下水道災害復旧工事(1工区)に伴う支障水道管布設替工事から分割 10月更新

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
361	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	中ノ峠町点検口設置工事	中ノ峠町	点検口 一式	3か月間	指名	管	第2四半期	追加 7月更新
362	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	丸の内町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	丸の内町	市道L交通 A=900㎡	3か月間	一般※	舗装	第1四半期	追加 7月更新
363	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	正蓮寺町外1町配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	正蓮寺町外1町	市道L交通 A=800㎡	3か月間	一般※	舗装	第1四半期	追加 7月更新
364	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	上荒屋町配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	上荒屋町	県道A交通、市道L交通 A=600㎡	3か月間	一般※	舗装	第1四半期	追加 7月更新
365	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	千木野町配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	千木野町	簡易舗装 A=300㎡	3か月間	指名	舗装	第1四半期	追加 7月更新
366	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	三谷町配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事	三谷町	市道L交通 A=300㎡	3か月間	指名	舗装	第1四半期	追加 7月更新
367	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	花坂町外1町配水管布設替工事(2工区)	大野町	φ150～250 L=500m	4か月間	一般	管	第2四半期	追加 8月更新
368	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	三谷町配水管布設工事	三谷町	φ75～100 L=400m	5か月間	一般	管	第3四半期	追加 10月更新
369	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	南部第1汚水中継ポンプ場 受変電設備更新工事	符津町	受変電設備更新、負荷設備・監視制御設備機能増設、仮設高圧受電盤設置 一式	16か月間	一般	電気	第1四半期	
370	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区汚水管渠新設工事(180工区)	白江町	L=590m	5か月間	一般	土木	第1四半期	
371	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	東陵分区汚水管渠新設工事(44工区)	若杉町	L=300m	4か月間	一般	土木	第1四半期	
372	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	御幸分区汚水管渠新設工事(142工区)	村松町	L=280m	4か月間	一般	土木	第1四半期	
373	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	御幸分区汚水管渠新設工事(143工区)	串町	L=330m	4か月間	一般	土木	第1四半期	
374	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	木場潟第1分区汚水管渠新設工事(34工区)	木場町	L=30m	3か月間	指名	土木	第2四半期	発注時期の変更 7月更新
375	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区汚水管渠新設工事(178工区)に伴う舗装工事	白江町	A=800㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	
376	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	東陵分区汚水管渠新設工事(42・43工区)に伴う舗装工事	若杉町	A=3500㎡	4か月間	一般	舗装	第2四半期	発注時期の変更 7月更新
377	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	荒屋処理分区汚水管渠新設工事(36工区)に伴う舗装工事	高堂町	A=1200㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
378	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	中央浄化センター旧管理棟 解体工事	鶴ヶ島町	A=1140㎡(建築面積)	8か月間	一般	解体	第1四半期	
379	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	中央浄化センター汚泥処理棟 耐震補強工事	鶴ヶ島町	耐震工事 一式	4か月間	一般	建築	第3四半期	
380	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	日末地区汚水管渠布設替工事	佐美町	L=8m	3か月間	指名	土木	第1四半期	追加 5月更新
381	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	松陽分区汚水管渠新設工事(176工区)に伴う舗装工事	向本折町	A=630㎡	3か月間	一般※	舗装	第1四半期	追加 7月更新
382	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3357号安宅処理分区外 下水道災害復旧工事(1工区)	安宅町外	L=346m	6か月間	一般	土木	第3四半期	工区分割 10月更新
383	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3357号安宅処理分区外 下水道災害復旧工事(2工区)	蛭川町外	L=445m	7か月間	一般	土木	第3四半期	工区分割 6災3357号安宅 処理分区外 下 水道災害復旧工 事(1工区)から分 割 10月更新
384	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3358号木場潟分区外 下水道災害復旧工事(1工区)	上荒屋町外	L=493m	7か月間	一般	土木	第3四半期	工区分割 10月更新
385	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3358号木場潟分区外 下水道災害復旧工事(2工区)	林町外	L=521m	7か月間	一般	土木	第3四半期	工区分割 6災3358号木場 潟分区外 下水 道災害復旧工事 (1工区)から分割 10月更新
386	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3358号木場潟分区外 下水道災害復旧工事(3工区)	符津町外	L=250m	6か月間	一般	土木	第3四半期	工区分割 6災3358号木場 潟分区外 下水 道災害復旧工事 (1工区)から分割 10月更新
387	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	安宅処理分区汚水管渠新設工事(90工区)	上牧町	L=80m	4か月間	一般	土木	第2四半期	追加 10月更新
388	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)西尾地区 施設改築工事	沢町	防食被覆工事 一式 機械設備更新工事 一式	8か月	一般	管	第3四半期	追加 10月更新
389	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)西尾地区 施設改築工事(電気設備)	沢町	電気設備更新工事 一式	8か月	一般	電気	第3四半期	追加 10月更新
390	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	駅前調整池遠方監視装置更新工事	土居原町	電気設備更新工事 一式	3か月間	指名	電気	第4四半期	追加 10月更新
391	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	松陽分区汚水管渠新設工事(177工区)	向本折町	L=260m	4か月間	一般	土木	第3四半期	追加 10月更新
392	小松市	消防本部	小松市消防本部高機能消防指令システム更新工事	園町 外4町	消防指令システムの全面更新	令和8年3月31日まで	一般	電気通信	第3四半期	債務負担行為
393	小松市	消防本部	第10月津分団消防団活動拠点施設トイレ改修工事	月津町	消防団施設のトイレ水洗化及び浄化槽設置工事	4か月間	一般※	管	第3四半期	発注時期の変更 8月追加更新

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
394	小松市	消防本部	小松市役所南支所1Fトイレ改修工事	菱輪町	トイレ洋式化工事	4か月間	指名	管	第3四半期	発注時期の変更 8月追加更新
395	小松市	消防本部	消防本部空調更新工事	園町	空調設備改修工事 (電気式空調)	4か月間	一般※	管	第3四半期	
396	小松市	教育庶務課	能美小学校空調復旧工事(機械設備)	能美町	全館空調方式から個別空調方式に変更 上記の機械設備工事	令和8年1月30 日まで	一般	管	第3四半期	
397	小松市	教育庶務課	能美小学校空調復旧工事(建築)	能美町	全館空調方式から個別空調方式に変更 上記の建築工事	令和8年1月30 日まで	一般	建築	第3四半期	
398	小松市	教育庶務課	能美小学校空調復旧工事(電気設備)	能美町	全館空調方式から個別空調方式に変更 上記の電気設備工事	令和8年1月30 日まで	一般	電気	第3四半期	
399	小松市	教育庶務課	小松市立小学校遊具整備工事	市内	小学校遊具の更新(3校)	90日間	指名	とび土工	第2四半期	期間、工事概要、 方法、発注時期 の変更 7月更新
400	小松市	教育庶務課	向本折小学校講堂LED化工事	向本折町	LED照明へ取替	3か月間	一般	電気	第1四半期	
401	小松市	教育庶務課	東陵小学校屋内運動場LED化工事	西軽海町	LED照明へ取替	4か月間	一般	電気	第1四半期	
402	小松市	教育庶務課	稚松小学校油入変圧器更新工事	殿町	老朽化に伴う変圧器の更新 (PCB含有なし)	4か月間	一般※	電気	第2四半期	
403	小松市	教育庶務課	板津中学校講堂外壁改修工事	松梨町	外壁改修	7か月間	一般	建築	第1四半期	中止 5月更新
404	小松市	教育庶務課	中海中学校防火シャッター取替工事	軽海町	防火シャッター取替	3か月間	指名	建築	第3四半期	発注時期の変更 7月更新
405	小松市	教育庶務課	板津中学校キュービクル更新工事	松梨町	キュービクル更新	令和7年3月31 日まで	一般	電気	第1四半期	
406	小松市	教育庶務課	小松市立松陽中学校バスケットゴール更新工事	大領町	壁面バスケットゴール更新工事	75日間	指名	建築	第3四半期	追加 9月更新
407	小松市	生涯学習課	小松市立串小学校屋外照明設備LED化工事	串町	水銀灯からLED照明への切り替え	75日間	一般	電気	第2四半期	期間の変更 10月更新
408	小松市	生涯学習課	小松市立向本折小学校屋外照明設備LED化工事	向本折町	水銀灯からLED照明への切り替え	75日間	一般	電気	第2四半期	期間の変更 10月更新
409	小松市	生涯学習課	小松市立月津小学校屋外照明設備LED化工事	月津町	水銀灯からLED照明への切り替え	75日間	一般	電気	第2四半期	期間の変更 10月更新
410	小松市	生涯学習課	小松市立粟津小学校屋外照明設備LED化工事	井口町	水銀灯からLED照明への切り替え	75日間	一般	電気	第2四半期	期間の変更 10月更新

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和6年度 第3四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
411	小松市	ひとものづくり科学館	ひとものづくり科学館シアター外周部等LED化工事	こまつの杜	LED化工事 1式	180日間	一般	電気	第1四半期	
412	小松市	小松市民病院	南館空調設備改修工事	向本折町	南館空調設備更新	令和7年7月31日まで	一般	管	第1四半期	
413	小松市	小松市民病院	本館中央監視設備更新工事及び南館無停電電源装置更新工事	向本折町	本館中央監視設備更新 南館無停電電源装置更新	令和8年3月17日まで	一般	電気	第1四半期	
中日本高速道路(株)〔令和6年10月1日時点〕										
414	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 小松インターチェンジ他11C凍結防止剤溶液槽更新工事	石川県小松市～石川県金沢市	小松IC他11Cの凍結防止剤溶液槽の更新及び増設を行う工事 ・凍結防止剤溶液槽更新(RC造,約100m3)1箇所(小松IC) ・凍結防止剤溶液槽増設(RC造,約40m3)1箇所(金沢森本IC)	約12か月	公募併用型指名競争入札方式	建築工事	2024年度 第4四半期	
415	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 小松IC～白山IC間通信管路工事	石川県小松市～石川県白山市	小松IC～白山IC間の通信管路新設を行う工事 ・通信管路:約2.7km	約9か月	公募併用型指名競争入札方式	通信工事	2024年度 第3四半期	