

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 2 月 6 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	利賀ダム工事事務所	令和6年度喜三郎谷土砂受入地盤整備工事	富山県南砺市利賀村	道路土工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正
2	国土交通省 北陸地方整備局	利賀ダム工事事務所	令和7年度長崎地区周辺工事	富山県南砺市利賀村	道路土工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 O圏償
富山県 [令和 7 年 1 月 時点]										
3	富山県	営繕課	富山県利賀川ダム管理事務所(冬期事務所)内外部改修工事	南砺市利賀村大勘場	ダム管理事務所(RC-2、延べ319㎡)の外壁改修、屋上 防水改修等	約6ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
4	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センター生活工学研究所太陽光発電設備設置工事	南砺市岩武新	太陽光発電設備約49kWの新設(折版屋根設置)	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	発注済
5	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センター生活工学研究所給水ポンプ更新工事	南砺市岩武新	加圧給水ポンプユニットの更新	約6ヶ月	指名	給排水衛生設備	第2四半期	発注済
6	富山県	営繕課	富山県技術専門学院砺波センター CADクラフト科実習棟改修工事	南砺市寺家	実習棟(S-1、延べ193㎡)の内外部改修 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般建築	第4四半期第3四半期	入札予定時期の 訂正
7	富山県	営繕課	富山県立南砺平高等学校特別教室棟音楽室天井改修工事	南砺市大島	4階音楽室の天井改修	約3ヶ月	指名	一般建築	第2四半期	発注済
8	富山県	営繕課	富山県立南砺福野高等学校管理・教室棟外壁改修工事	南砺市苗島	管理・教室棟(RC-3、延べ2,604㎡)の外壁改修	約5ヶ月	条件付一般	塗装	第4四半期第3四半期	入札予定時期の 訂正
9	富山県	営繕課	富山県立となみ総合支援学校中央廊下外壁改修工事	南砺市利波河	中央廊下(RC-1、延べ419㎡)の外壁改修	約5ヶ月	指名	塗装	第4四半期第3四半期	入札予定時期の 訂正
10	富山県	営繕課	富山県立南砺福野高等学校旧柔剣道部室解体工事	南砺市苗島	旧柔剣道部室(木造-1、延べ89㎡)の解体	約3ヶ月	指名	解体	第2四半期	発注済
11	富山県	営繕課	富山県立南砺平高等学校寄宿舎空調設備設置工事	南砺市下梨	舎室15室のルームエアコン新設	約7ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	発注済 余裕期間制度
12	富山県	砺波土木センター	一般国道304号外道路災害復旧舗装工(第41、42、43号)	南砺市蔵原外	(第41号) 車道舗装工 A=300m2歩道舗装工 A=130m2 (第42号) 歩道舗装工 A=220m2 (第43号) 車道舗装工 A=500m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
13	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築梨谷トンネル照明設備修繕 その2	南砺市梨谷	トンネル照明設備修繕一式	約8ヶ月	条件付一般	道路照明	第1四半期	発注済
14	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金(防災・防災・修繕)法面工下原A091工区	南砺市 利賀村下原	モルタル吹付工 A=800m2	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	発注済
15	富山県	砺波土木センター	主要地方道福光上平線県単独災害防除擁壁工A135工区	南砺市刀利	L型擁壁工(H:1.4m~3.0m) L=15m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
16	富山県	砺波土木センター	一般県道富山庄川小矢部自転車線外県単独交通安全施設 (2種)転落防止柵設置苗島外工区	南砺市苗島外	転落防護柵撤去設置 L=190m (苗島工区:150m、蛇喰工区:40m)	約5ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築上梨トンネル外修繕	南砺市上梨外	剥落防止材設置工 A=100m2 (上梨トンネル、祖山トンネル)	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
18	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路総合交付金(防災・災防・修繕)除雪情報システム(凍結センサー)更新	南砺市高窪	凍結センサー更新 N=1基	約4ヶ月	指名	電話・通信設備	第1四半期	発注済
19	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独道路維持修繕対向車接近表示装置設置	南砺市新屋外	対向車接近表示装置 N=1式	約8ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	発注済
20	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独道路改良(フレッシュアップ)側溝工皆祿工区	南砺市皆祿	側溝工(B300H300~B800H900) L=180m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
21	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独道路維持修繕舗装補修上平細島外工区	南砺市上平細島外	切削オーバーレイ工 A=2,000m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
22	富山県	砺波土木センター	一般国道471号県単独道路維持修繕舗装補修栗当工区	南砺市利賀村栗当	舗装打換工 A=2,000m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
23	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線県単独道路維持修繕舗装補修嫁兼工区	南砺市嫁兼	舗装打換工 A=2,000m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
24	富山県	砺波土木センター	一般県道福野城端線県単独道路維持修繕舗装補修大窪工区	南砺市大窪	舗装打換工 A=1,200m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
25	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金(防災・災防・修繕)ブロック製作新屋G201工区	南砺市新屋	ブロック製作(2t) N=382個 (4千万円未満)	約3ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
26	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路総合交付金(防災・災防・修繕)擁壁補修工新屋G201工区	南砺市新屋	コンクリート根固め工 V=355m3 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
27	富山県	砺波土木センター	一般国道156号外県単独交通安全施設(2種)道路標識改修	南砺市渡原外	道路標識改修 N=40箇所	約6ヶ月	指名	道路標識	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
28	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築祖山トンネル照明設備修繕	南砺市祖山	トンネル照明設備修繕一式	約8ヶ月	条件付一般	道路照明	第3四半期	発注済
29	富山県	砺波土木センター	一般国道156号県単独道路維持修繕側溝修繕工事	南砺市上平細島	側溝工(B400H500) L=30m	約3ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
30	富山県	砺波土木センター	一般県道臼中福光線県単独災害防除擁壁工	南砺市樋瀬戸	擁壁工 L=20m	約3ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
31	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線県単独災害防除擁壁工	南砺市大勤場	擁壁工 L=10m(軽量盛土工) (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
32	富山県	砺波土木センター	一般国道304号外県単独交通安全施設(2種)区画線設置	南砺市川西外	区画線工 一式	約4ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加
33	富山県	砺波土木センター	一般国道471号外県単独交通安全施設(2種)区画線設置	南砺市高瀬外	区画線工 一式	約4ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢井波線外道路総合交付金(防災・防雪)消雪装置集中管理システム子局設備更新	南砺市荒木外	子局設備更新 1式	約7ヶ月	指名	電話・通信設備	第1四半期	発注済
35	富山県	砺波土木センター	砺波土木センター県単独雪害対策施設維持修繕消雪施設集中管理システム更新	南砺市寺家	集中管理システム更新 1式	約7ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
36	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築祖山トンネル1Bスノーシェッド外補修	南砺市祖山	【スノーシェッド1B】 屋根部、受台補修N=1式 【高岡側ロックシェット】 ひび割れ補修、断面修復 N=1式 【スノーシェッド1E】受台補修N=1式 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正
37	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築下原 3Bスノーシェッド外修繕	南砺市 利賀村下原	【3B、3D】 堆積土砂除去V=590m3防水工N=1式 畜産モルタル打換え工N=1式 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
38	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築大橋平3-3スノーシェッド外修繕	南砺市 井波外四入会外	【3-3、3-5B】 堆積土砂除去V=45m3防水工N=1式 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
39	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築福光橋上部工補修	南砺市福光	ひび割れ補修N=1式断面修復工N=1式表面含浸工N=1式 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済
40	富山県	砺波土木センター	一般国道304号道路橋りょう改築見座棧道橋上部工補修	南砺市見座	ひび割れ補修N=1式断面修復工N=1式表面含浸工N=1式 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
41	富山県	砺波土木センター	一般国道471号道路総合交付金(防災・防雪)雪崩予防柵設置利賀D200工区	南砺市利賀村	雪崩予防柵 L=12m (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
42	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築東中江棧道橋伸縮装置取替	南砺市東中江	伸縮装置取替 L=56m 橋面舗装工・橋面防水工 A=152m2 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
43	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築東中江棧道橋上部工補修	南砺市東中江	ひび割れ補修、断面修復 N=1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
44	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築杉尾 4号棧道橋上部工補修	南砺市渡原	ひび割れ補修、断面修復 N=1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
45	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築杉尾 1Aスノーシェッド補修	南砺市杉尾	ひび割れ補修、断面修復 N=1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
46	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築栃原トンネル3Bスノーシェッド外補修	南砺市 利賀村栃原外	【栃原トンネル3B、大橋平2-5C】ひび割れ補修、断面修復 N=1式	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
47	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線道路橋りょう改築大動場2スノーシェッド修繕	南砺市 利賀村大動場	堆積土砂除去V=120m3防水工N=1式	約3ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	
48	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築杉尾 5号棧道橋外上部工補修	南砺市杉尾	【杉尾第5号棧道橋、杉尾2号橋】当て板補修、支承補修 N=1式 【袖川橋】 当て板補修、排水管取替、畜産モルタル補修 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第2四半期	発注済
49	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築菅沼 2A1スノーシェッド外補修	南砺市菅沼	【菅沼2A1、2A2】 当て板補修、部材取替、再塗装(3種ケレン)1式	約7ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第2四半期	発注済
50	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築渡原 1号橋再塗装	南砺市渡原	再塗装 A=880m2 素地調整工(1種ケレン) A=880m2 PCB対応環境対策 N=1式 畜産モルタル補修 N=1式	約5ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築杉尾 2号橋再塗装	南砺市杉尾	再塗装 A=986m2 素地調整工(1種ケレン) A=986m2 PCB対応環境対策 N=1式	約5ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	
52	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築袖川橋再塗装	南砺市杉尾	再塗装 A=767m2 素地調整工(1種ケレン) A=767m2 PCB対応環境対策 N=1式	約5ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	発注済
53	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築下原 3Dスノーシェッド再塗装	南砺市 利賀村下原	再塗装 A=1,900m2 素地調整工(1種ケレン) A=1,900m2 PCB対応環境対策 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	
54	富山県	砺波土木センター	一般国道156号道路橋りょう改築細島橋外再塗装	南砺市細島外	【細島橋】 再塗装(支承、桁端部) A=300m2 【中江橋】 再塗装(支承、桁端部) A=300m2	約4ヶ月	指名又は条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	発注済
55	富山県	砺波土木センター	一般県道富山庄川小矢部自転車道線単独橋りょう維持修繕 苗島7号橋外 舗装補修	南砺市八塚	舗装工(打ち換え、新設) A=400m2	約3ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	発注済
56	富山県	砺波土木センター	一般県道井波井口城端線単独橋りょう維持修繕-ノ宮橋再塗装	南砺市高瀬	再塗装 A=160m2 素地調整工(1種ケレン)A=160m2 PCB対応環境対策 N=1式	約7ヶ月	指名又は条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	修正
57	富山県	砺波土木センター	主要地方道利賀河合線単独道路改良	南砺市利賀村岩淵	延長 L=10m 雷前予防柵工 N=上部2基、下部1基	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
58	富山県	砺波土木センター	一般国道304号外県単独交通安全施設(2種)道路照明灯設置	南砺市荒木外	道路照明灯 2基	約3ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済
59	富山県	砺波土木センター	都市計画道路谷今町線道路改築道路改良	南砺市井波	延長 L=120m 路体盛土工 V=1,300m3路床盛土工 V=500m3擁壁工 L=60m (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
60	富山県	砺波土木センター	一般国道304号単独道路改良路肩修繕	南砺市高宮	延長 L=180m コンクリートパネル N=150枚側溝工 L=10m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
61	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(シテ・橋梁)川崎橋旧 橋上部工撤去	南砺市上川崎	上部工撤去工(3径間)1式 工事用道路・ヤード造成 V=5,000m3矢板設置工 (L=10.5m) N=110枚 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
62	富山県	砺波土木センター	都市計画道路井波城端線単独都市計画街路改良舗装	南砺市北野	延長 L=80m 舗装工A=1280m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
63	富山県	砺波土木センター	一般県道小森谷庄川線単独道路改良舗装	南砺市高屋	延長 L=130m 舗装工 A=1,500m2 歩車道境界ブロック L=80m	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
64	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(シテ・橋梁)川崎橋旧 橋撤去その1	南砺市上川崎	下部工(P2橋脚)撤去 1基 上部工運搬・処分(2径間) 1式塗装除去工 A=1,789m2 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
65	富山県	砺波土木センター	一般県道安居福野線道路橋りょう改築(シテ・橋梁)川崎橋旧 橋撤去その2	南砺市上川崎	下部工(A1橋台、P1橋脚) 2基 上部工運搬・処分(1径間) 1式護岸復旧 A=416m2 塗装除去工 A=526m2 工事用道路・ヤード撤去 1式 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
66	富山県	砺波土木センター	一般県道才川七法林寺道路総合交付金(改築)道路改良	南砺市竹内	延長 L=87m 路床改良工 A=244m2側溝工 L=120m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
67	富山県	砺波土木センター	一般県道井波福野線単独道路改良カルバート工	南砺市飛騨屋	延長 L=15m カルバート工 L=9m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	富山県	砺波土木センター	主要地方道金沢湯涌福光線(立野脇工区)県単道路改良	南砺市立野脇	延長 L=100m 舗装工 A=750m ² 側溝工 L=60m 防護柵工 L=85m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正
69	富山県	砺波土木センター	神通川水系百瀬川県単独河川維持修繕護岸工事	南砺市利賀村上百瀬	護岸修繕 L=10m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
70	富山県	砺波土木センター	神通川水系百瀬川県単独河川改良護床ブロック製作工事	南砺市利賀村百瀬川	護床ブロック製作 N=146個	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
71	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系千谷川県単独河川維持修繕河道掘削工事	南砺市池田	河道掘削工 V=400m ³	約3ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
72	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川県単独河川維持修繕河道掘削工事	南砺市広安	河道掘削工 V=800m ³	約3ヶ月	指名	とび・土工・コンク	第2四半期	発注済
73	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系旅川県単独河川維持修繕護岸工事	南砺市三清西	護岸修繕 L=30m (4千万円未満)	約4ヶ月	一般	一般土木	第3四半期	発注済
74	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系渋江川県単独河川維持修繕護岸工事	南砺市砂子谷	護岸工 L=30m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
75	富山県	砺波土木センター	小矢部川河川総合交付金河道掘削工事	南砺市和泉	河道掘削工 V=2,000m ³	約4ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
76	富山県	砺波土木センター	城端ダム県営ダム維持修繕貯水池堆砂掘削工事	南砺市上原	貯水池掘削工 V=2,500m ³	約5ヶ月	一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済
77	富山県	砺波土木センター	城端ダム県単独ダム維持管理防護柵工事	南砺市上原	転落防止柵工 L= 70m	約4ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済
78	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系渋江川県単独河川維持修繕舗装工事	南砺市砂子谷	擁壁工 L= 53m、舗装工 A= 360m ²	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	修正
79	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系明神川県単独河川維持修繕河道掘削工事	南砺市川西	河道掘削工 V= 1,000 m ³	約3ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	修正
80	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系旅川県単独河川維持修繕河道掘削工事	南砺市柴田屋外	河道掘削工 V=1,000 m ³	約3ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	修正
81	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系大門川県単独河川維持修繕河道掘削工事	南砺市山見	河道掘削工 V= 150 m ³	約3ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第3四半期	
82	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系細谷川県単独砂防維持修繕除石工	南砺市細野	除石工 V=1,000m ³	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)
83	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系太谷川県単独砂防維持修繕浚渫工	南砺市才川七	浚渫工 V=500m ³	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期3ヶ月)
84	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備 (砂防)護岸工その1	南砺市理休	護岸工 L=80m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実 工期6ヶ月)

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系正谷砂防総合交付金(砂防)堰堤工	南砺市大谷	堰堤工 N=1式(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
86	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系太美谷砂防関係施設整備(砂防)堰堤工	南砺市太美	堰堤工 N=1式(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
87	富山県	砺波土木センター	大野殿地区砂防関係施設整備(地すべり)水路改築工	南砺市下出	水路工 L=80m	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
88	富山県	砺波土木センター	高窪地区県単独砂防維持修繕(急傾斜)法面修繕工	南砺市高窪	モルタル吹付工 A=300m2	約3ヶ月	指名	法面処理	第1四半期	発注済
89	富山県	砺波土木センター	庄川水系大谷砂防総合交付金(砂防)堰堤工	南砺市上平細島	堰堤工 N=1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
90	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)作業ヤード撤去復旧	南砺市理休	掘削 V=1000m3盛土 V=1000m3	約5ヶ月	指名	とび土工	第1四半期	発注済
91	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系折田林川県単独砂防改良護岸工	南砺市理休	護岸工 L=40m(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
92	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系湯谷道無谷砂防総合交付金(砂防)堰堤工	南砺市湯谷	堰堤工 N=1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
93	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系池川砂防関係施設整備(砂防)護岸工その2	南砺市城端	護岸工 L=40m(4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
94	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系吉谷川県単独砂防維持修繕護岸修繕工	南砺市坂本	護岸工 L=36m(4千万円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
95	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川県単独砂防維持修繕浚渫工	南砺市城端	浚渫工 V=800m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	余裕期間制度(実工期3ヶ月)
96	富山県	砺波土木センター	小矢部川水系山田川県単独砂防維持修繕護岸修繕工	南砺市野口	護岸工 L=7m	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	余裕期間制度(実工期3ヶ月)
97	富山県	砺波土木センター	砺波土木センター2階トイレ改修工事	南砺市寺家	2階トイレ(男女共)改修建築工事一式	約4カ月	指名	一般建築	第2四半期	発注済
98	富山県	砺波土木センター	砺波土木センター2階トイレ給排水衛生設備等改修工事	南砺市寺家	2階トイレ(男女共)改修給排水衛生設備工事一式電気設備工事一式	約4カ月	指名	給排水衛生設備	第3四半期	発注済
99	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化 桜ヶ池幹線一期地区桜ヶ池幹線用水路第17工区工事	南砺市金戸	水路工 L=67m パイプライン L=63m(4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
100	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化 桜ヶ池幹線一期地区桜ヶ池幹線用水路第18工区工事	南砺市金戸	水路工 L=172m パイプライン L=173m(4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
101	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化 桜ヶ池幹線二期地区野田パイプライン第5工区工事	南砺市野田ほか	パイプライン L=600m(4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	富山県	砺波農林振興センター	水利施設合理化 桜ヶ池幹線二期地区野田パイプライン第6工区工事	南砺市野田ほか	パイプライン L=580m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
103	富山県	砺波農林振興センター	奥富農村地域防災減災事業 打尾谷ため池地区 打尾谷ため池堤体改修工事	南砺市林道ほか	堤体工 一式 (1億円以上)	約42ヶ月	条件付一般 (特定JV)	一般土木	第1四半期	発注済
104	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備 祖谷一期地区水路整備第2工区工事	南砺市祖谷	水路工 L=1,150m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
105	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備 祖谷一期地区水路整備第3工区工事	南砺市祖谷	水路工 L=1,060m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
106	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 石黒西部地区水路整備第17工区工事	南砺市法林寺	水路工 L=620m 区画整理工 A=0.6ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
107	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 石黒西部地区水路整備第18工区工事	南砺市法林寺	水路工 L=750m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
108	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 石黒西部地区水路整備第19工区工事	南砺市法林寺	水路工 L=700m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
109	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 吉松地区水路整備第7工区工事	南砺市北野	水路工 L=770m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
110	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 吉松地区水路整備第8工区工事	南砺市北野	水路工 L=200m	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
111	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 吉松地区水路整備第9工区工事	南砺市北野	水路工 L=540m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
112	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 吉松地区水路整備第10工区工事	南砺市北野	水路工 L=630m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
113	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 東石黒北部2期地区水路整備第3工区工事	南砺市森	水路工 L=430m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
114	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 東石黒北部2期地区水路整備第4工区工事	南砺市布袋	水路工 L=470m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
115	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 盛新地区水路整備第3工区工事	南砺市盛新	水路工 L=610m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
116	富山県	砺波農林振興センター	土地改良総合整備 盛新地区水路整備第4工区工事	南砺市盛新	水路工 L=460m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
117	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備 館一期地区水路整備第2工区工事	南砺市館	水路工 L=230m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
118	富山県	砺波農林振興センター	ほ場整備 遊部一期地区水門製作据付工事	南砺市遊部	水門製作据付 一式	約6ヶ月	指名	水門・門扉	第2四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
119	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山 上田 山腹工事	南砺市 上田ほか26ヶ村入会地山田郷東口	法枠工、排土工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
120	富山県	砺波農林振興センター	山地災害重点 平 小来栖 溪間工事	南砺市 小来栖 南	流路工 一式 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
121	富山県	砺波農林振興センター	山地災害重点 平 大島 溪間工事	南砺市 大島 中尾	谷止工 1基 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
122	富山県	砺波農林振興センター	治山施設機能強化 上松尾 集水井修繕工事	南砺市 上松尾 奥山	集水井蓋修繕 一式	約5ヶ月	指名	とび・土工	第1四半期	発注済
123	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山 北野 山腹工事	南砺市 北野ほか2入会地杉山	法枠工 一式 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	法面処理	第1四半期	発注済
124	富山県	砺波農林振興センター	県単独治山 百瀬川東山 柵修繕工事	南砺市 利賀村百瀬川 東山	柵工修繕 一式 (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	発注済
125	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山 奥山 溪間工事	南砺市 利賀村上百瀬百瀬川入会 奥山	谷止工 2基 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	発注済
126	富山県	砺波農林振興センター	復旧治山 干谷川 溪間工事	南砺市 池田 干谷川	谷止工 1基 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	発注済
127	富山県	砺波農林振興センター	緊急機能強化 大豆谷 床固工修繕工事	南砺市 利賀村 大豆谷 葛山ほか	床固工修繕 1基	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
128	富山県	砺波農林振興センター	予防治山 大勤場 溪間工事	南砺市 利賀村大勤場 千束	谷止工 1基	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
129	富山県	砺波農林振興センター	県単独治山 坂本ほか 保育作業道修繕工事	南砺市 坂本 大休場ほか	排土工 一式	約4ヶ月	指名	とび・土工	第1四半期	発注済
130	富山県	砺波農林振興センター	県営林道 道整備交付金高成1号線中根工区開設工事	南砺市上梨	林道開設 L=226m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
131	富山県	砺波農林振興センター	県営林道 道整備交付金 高成1号線東俣工区開設工事	南砺市 下出外三ヶ村入会	林道開設 L=56m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
132	富山県	砺波農林振興センター	県営林道 道整備交付金 ふれあいの森線 大勤場工区開設工事	南砺市 利賀村大勤場	林道開設 L=50m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
133	富山県	砺波農林振興センター	県営林道 道整備交付金 ふれあいの森線 水無工区開設工事	南砺市 利賀村上百瀬百瀬川入会ほか	林道開設 L=386m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
134	富山県	企業局	小矢部川第一発電所進入路舗装修繕工事	南砺市立野脇地内	発電所進入路の舗装修繕 A=3,700㎡	約4ヶ月	条件付 一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
135	富山県	企業局	小矢部川水系 第一第二連絡線67号柱建替工事	南砺市立野脇	建柱1式、電線等移設1式、既設柱撤去1式	約7か月	指名競争入札	電気設備	第1四半期	発注済

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
136	富山県	企業局	小矢部川第二発電所第一第二連絡線気中開閉器更新工事	南砺市綱掛	SOG開閉器更新 1台気中開閉器更新 2台	約8ヶ月	指名競争入札	電気設備	第2四半期	発注済
137	富山県	企業局	小矢部第二発電所 所内低圧回路分電盤修繕工事	南砺市太美	所内低圧回路分電盤取替 8面	約5ヶ月	指名競争入札	電気設備	第3四半期	発注済
138	富山県	企業局	小矢部川第二発電所空気タンク更新工事	南砺市太美	空気タンク更新 1基	約6ヶ月	指名競争入札	水処理装置	第3四半期	
139	富山県	企画教育課	旧南砺福光高等学校 第二体育館建具修繕工事	南砺市福光地内	第二体育館の建具及びガラス修繕一式	約3箇月	指名競争入札 (電子入札)	建築一般	第2四半期	旧南砺福光高等学校 (教育企画課) 発注済み
南砺市〔令和7年1月6日時点〕										
140	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	北野地区農地災害復旧工事	北野	農地復旧 1箇所水路復旧 1箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	第3四半期から第4四半期に変更
141	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	井波地区農地災害復旧工事	院瀬見、沖、志観 寺、連代寺	農地復旧 3箇所水路復旧 3箇所農道復旧 1箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	連代寺・沖は発注済。残は第3四半期から第4四半期に変更
142	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	上広安地区ほか農地災害復旧工事	上広安、蛇喰	農地復旧 1箇所水路復旧 2箇所農道復旧 1箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	第3四半期から第4四半期に変更
143	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	林道杉谷線舗装工事	利賀村下原	舗装工事 L=160m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第4四半期	中止としていたが第4四半期に変更
144	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	溪流斜面復旧工事	蔵原	擁壁工事 L=22m	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	中止
145	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	南蟹谷地域農地災害復旧その 1 工事	土山・小又	農地復旧 15箇所水路復旧 2箇所道路復旧 2箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
146	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	南蟹谷地域農地災害復旧その 2 工事	砂子谷・蔵原・高窪・人母	農地復旧 15箇所水路復旧 3箇所道路復旧 3箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
147	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	立野原西・嫁兼地内農地災害復旧工事	立野原西・嫁兼	農地復旧 3箇所水路復旧 2箇所道路復旧 1箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
148	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	岩木地内農地災害復旧工事	岩木	農地復旧 2箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
149	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	坂本地内農地災害復旧工事	坂本	農地復旧 4箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
150	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	見座・来栖地内農地災害復旧工事	見座・来栖	農地復旧 2箇所道路復旧 1箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
151	南砺市	ブランド戦略部 森林・農地整備課	盛新地内ほか農地災害復旧工事	盛新・林道・打尾	農地復旧 4箇所水路復旧 1箇所	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
152	南砺市	ブランド戦略部 交流観光まちづくり課	桜ヶ池クアガーデン温浴ろ過制御装置更新工事	立野原東	制御盤更新 4系統	約3ヶ月	随意契約	機械器具設置工事	第4四半期	

富山県南砺市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
153	南砺市	ブランド戦略部 文化・世界遺産課	相倉民俗館1号館修理工事	相倉	茅葺き屋根の解体基礎工事 耐震補強工事	約9カ月	随意契約	建築一式工事	第4四半期	第3四半期から第4四半期に変更
154	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道才川七小二又線観音橋補修工事	土生、才川七	橋梁補修工 N=1橋	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	第3四半期から第4四半期に変更
155	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道百町二日町線改良その12工事	苗島	道路改良 L=120m	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
156	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道高屋井口線道路改良その 11 工事	山見	道路改良 L=180m	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
157	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道寺家高儀線道路改良その 6 工事	二日町	道路改良 L=75m	約7ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
158	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道南町5号線道路改良工事	福野	道路改良 L=130m	約10ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
159	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	市道高速側道西側5号線道路改良工事	立野原東	道路改良 L=200m	約9ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
160	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道高屋井口線舗装打換工事	飛騨屋	舗装打換工 L=100m	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第4四半期	追加
161	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道福野駅前田線舗装打換工事	苗島	舗装打換工 L=50m	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第4四半期	追加
162	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道小矢部川左岸線舗装打換工事	天神町	舗装打換工 L=150m	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第4四半期	追加
163	南砺市	ふるさと整備部 建設維持課	市道野下雁巻島線舗装打換工事	金戸・野田	舗装打換工 L=100m	約4ヶ月	条件付一般競争入札	舗装工事	第4四半期	追加
164	南砺市	ふるさと整備部 道路整備課	城端地域バイパス水路整備その15工事	泉沢	合掌川分水工	約6ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	追加
165	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	PLAYEARTH PARK事業に伴う送水管敷設工事	立野原東	耐震性ダクタイル鋳鉄管 GXφ150 L=500m	約5ヶ月	条件付一般競争入札	管工事	第3四半期	中止
166	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	坂下高区加圧ポンプ更新工事	北川(坂下)	加圧給水ポンプユニット更新 1台	約5ヶ月	条件付一般競争入札	電気工事	第3四半期	中止
167	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	管渠補修工事	福光	内面補修工	約5ヶ月	随意契約	土木一式工事	第4四半期	第3四半期から第4四半期に変更
168	南砺市	ふるさと整備部 上下水道課	特環 立野原東地内管渠移設工事	立野原東	管渠移設 L=130m	約3ヶ月	条件付一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	第3四半期から第4四半期に変更